Agéncia Nacional
do Cinema

Avenida Graca Aranha 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-002
Telefones: (21) 3037-6001 ou (21) 3037-6002 - www.ancine.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°01416.011561/2019-33
1. OBJETO

1.1. Contratacao de servigos comuns de engenharia para readequagdo da sobreloja do edificio do
Escritorio Central da ANCINE, localizado a Av. Graca Aranha, n°35, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

28 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O objetivo da contratacdo ¢ adequar o espago atualmente ocupado pela biblioteca para sua
utilizacdo como area de coworking, ampliar a area do refeitorio e criar uma sala de reunido. A contratacio se
justifica no contexto da criacdo da Equipe de Trabalho Remoto na ANCINE, de forma a atender as novas
necessidades da Agéncia

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 O objeto sera realizado mediante a forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
global, pelo menor preco global, conforme as especificagdes deste Termo de Referéncia.

3.2. A Contratada deverd realizar as segumntes atividades, com fornecimento de todos os materiais:
3.2.1. Demoli¢des e Retiradas

a) Demolicao de revestimento cerdmico na Copa do Refeitdrio (piso e paredes);
b) Remocao de janela na Copa do Refeitorio e no Café do Coworking;

¢) Remocao de bancada e torneira no Café¢ do Coworking;

d) Remo¢do das luminarias na area do Coworking;

e) Remocgao de piso vinilico nas areas de Refeitorio e Coworking;

f) Demoli¢ao de piso cimentado nas areas de Refeitorio e Coworking;

2) Retirada cuidadosa das divisorias da area do Coworking para execugdo dos servigos e
posterior recolocagao;

h) Demoligao do revestimento da parede na Area do Anfiteatro;
1) Retirada de entulho com cagamba de acgo.
3.2.2. Servicos de Impermeabilizagao
a) Impermeabilizacao de lajes acima e adjacente ao Café¢ do Coworking.

3.2.3. Alvenarias

a) Execu¢do de alvenaria para fechamento de vao apds retirada de janela no Café do
Coworking;

b) Aplicacdo de chapisco em ambos os lados da alvenaria executada;



3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

¢) Aplicacao de embogo em ambos as lados da alvenaria executada;

d) Embutir na parede as tubulagdes do ar-condicionado no Café do Coworking e outros
dutos existentes.

Revestimentos de Piso

a) Execucdo de contrapiso em argamassa em todas as areas do Coworking, do Refeitorio e
Copa do Refeitorio.

b) Instalagao de soleira em granito no hall dos elevadores e na entrada dos banheiros;

c¢) Instalacdo de piso em revestimento cerdmico tipo porcelanato acetinado, resisténcia a
risco e a gretagem, dimensdes minimas de 9,5mm, em todas as areas do Coworking,
corredores, Refeitorio e Copa do Refeitorio, incluindo rodapés do mesmo material.

Revestimentos de Parede

a) Instalacdo de revestimento acetinado tipo Brique (modelo "puro", marca Passeio
Revestimentos ou similar), com rejunte de ~1cm entre pecas, na Area do Anfiteatro;

b) Aplicagio de Resina Impermeabilizante sobre revestimento Brique na Area do
Anfiteatro;

c) Instalacdo de revestimento cerdmico tipo porcelanato acetinado branco, dimensdes
minimas de 60x 60cm, com resisténcia a risco e a gretagem, espessura minima de 8mm, nas
paredes da Copa do Refeitorio;

d) Instalacdo de laminado melaminico texturizado, tipo quadro negro, nas divisérias do
Coworking;

e) Instalacdo de revestimento Fulget nas paredes da area do Café do Coworking.
Emassamentos e Pinturas

a) Emassamento e pintura das paredes do Coworking e do Refeitorio;

b) Emassamento e pintura do teto em toda a area de Coworking e Refeitorio.
Instalacdes Elétricas

a) Instalacdo de trilho eletrificado com spots na area do Coworking;

b) Instalagdo de tomadas de piso na drea do Coworking;

¢) Instalacdo de pontos de tomada média na area do Coworking;

d) Instalacdo de pontos de rede corporativa na area do Coworking;

e) Instalacao de novos pontos de iluminagao na area do Coworking.
Instalagoes Hidraulicas

a) Instalacdo de ponto de consumo de 4gua fria para a pia do Café¢ do Coworking.
Esquadrias

a) Instalacdo de adesivo fosco nas janelas do refeitorio e no vidro da sacada proxima ao
Café do Coworking;

b) Instalagdo de janela de aluminio de correr na Copa do Refeitorio;

¢) Instalacdo de painéis divisorios em blindex na area de Coworking;

d) Recolocagdo das divisorias apos a execugao do piso na area de Coworking;

e) Instalacdo de portas de correr no corredor (placas de divisorias fornecidas pela Ancine).
Acessorios

a) Instalacdo de bancadas de granito no Café do Coworking;

b) Instalacao de torneira no Café do Coworking;



¢) Instalacao de espelho no Café do Coworking.

3.3. Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com os padrdes estabelecidos nos
Cadernos Técnicos do SINAPI (disponiveis no site http//www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx) e no Caderno de Especificagdes (ANEXO 1F deste Termo de
Referéncia).

3.4, As plantas fornecidas pela Ancine (ANEXO 1B deste Termo de Referéncia) imdicam os locais
de execugdo de cada um dos servigos listados no item 3.2.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser

contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucao indireta ¢ vedada.

4.3. A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Admmistragao, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Prelimmnares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Servico de carater ndo-continuado, conforme artigo 16, da IN 5;

5.1.2. Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo especificados no item 10 - obrigacdes da
contratada, do Termo de Referéncia;

5.1.3. Prazo de execucao: 60 dias;

5.1.4. Prazo de vigéncia contratual: 120 dias;

5.1.5. Cronograma financeiro: pagamento em duas etapas, mediante medicdo dos servicos

executados, a primeira apos 30 dias do inicio dos servigos, a segunda apos a conclusdo dos servigos, prevista
para 60 dias, conforme cronograma de execucao dos servigos;

5.1.6. Considerando tratar-se o objeto de servicos comuns de engenharia, ndo ha necessidade de
transferéncia de tecnologia da contratada para a contratante;

5.1.7. As solucdes adotadas sdao as mais usuais adotadas pelas empresas de engenharia;

5.1.8. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessdrias para a
prestacdo do servico;

5.1.9. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas nos itens 9 ¢ 10 do Termo de
Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes

para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia, podendo
a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas instalacdes do local de execugdo dos
servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 18
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21) 3037-6272.

6.1.1. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas ao pregoeiro, antes da data fixada para a sessdo publica.

6.1.2. A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigacdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.


http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica, observado o prazo minimo de oito dias
entre a publicacdo do edital e a apresentacdo da proposta.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. E de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos ou erros no
dimensionamento da proposta, caso a vistoria ndo seja realizada pela licitante, conforme decisio do TCU
(acordao 3459/2012 - Plenario).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo dos servigos sera iniciada na data da ordem de servico de inicio, e terd prazo de
execucdo de 60 dias.

7.2. A ordem de servicos de inicio somente serd emitida apds a apresentagdo, por parte da
contratada, da ART ou RRT correspondente.

7.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes  constantes neste Termo de Referéncia e na  proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

7.4. O prazo de vigéncia contratual sera de 120 dias.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Para a gestdo do contrato, serdo nomeados um fiscal técnico e um fiscal administrativo, cujas
respectivas atribuicdes estardo indicadas na propria portaria de nomeacao.

8.2. A Contratada devera fornecer um endereco de e-mail para comunicacdo oficial com a
fiscalizacdo.

8.3. A conformidade dos servigos serda avaliada pela fiscalizacdo técnica, segundo os padrdes
estabelecidos nas normas da ABNT e na legislacdo municipal aplicavel

9, OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017,

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente

aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagcdo previr o atendimento



direto, tais como nos servigos de recepcao e apoio ao usuario;
9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢dao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

9.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein® 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,

com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habiltados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagcdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;



10.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més segumte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
512017,

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obriga¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
madimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizagdo técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as obrigagcdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein® 8.666, de 1993.

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;



10.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
10.23.1. O direito de propriedade mtelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, nclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

10.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servico;

10.27. Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

10.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

10.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

10.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

10.36. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
nformagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

10.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construg¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -



PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

10.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lein®
6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢ legislagao correlata;

10.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, mstituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, € Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenga obrigatoria.

10.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual

10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

10.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material
para usos futuros;

10.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

10.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.40.2.5. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.40.2.6. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de



Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

10.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

10.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

10.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.);

10.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
IT do Decreto n. 7.983/2013.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas ¢ equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lein® 8.666, de 1993.



13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

13.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

13.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1°e 2°do art. 67 da Lein® 8.666, de 1993.

13.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lein® 8.666, de 1993.

13.6. As atividades de gestdo e fiscalizagao da execug@o contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.7. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos realizada.

13.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.9. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

13.10. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer wregularidade, ainda que resultante de mmperfeicoes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material nadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
como art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

14. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

14.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e meméria de célculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Fmnanceiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug@o contratual,
quando for o caso.

14.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, apos a entrega da documentagdo
acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequag@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico



do contrato 4 apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medi¢ao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

14.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

14.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratagdo, emitindo relatorio que sera encamimhado ao gestor do contrato;

14.2.1.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

14.2.3.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja rregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solictando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatorios € documentagdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

14.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

14.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicacdo de penalidades.



15. PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado em duas etapas, mediante medicdo dos servicos executados, a
primeira apos 30 dias do micio dos servigos, a segunda apds a conclusdo dos servigos, prevista para 60 dias,
conforme cronograma de execugdo dos servigos ¢ mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

15.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisorio ou definitivo do
servico, conforme este Termo de Referéncia.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da
Lein® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestagao dos servicos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Seré4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de uregularidade da contratada, sera

providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Admmistragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagcao, no



ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a madimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada nadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de mteresse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagao
da seguinte formula:

EM=1xNxVP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438.

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data de apresentagdo
da proposta.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°

8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o térmmno da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

17.2.1. A mnobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisao do



contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II
do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

17.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

17.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

17.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

17.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
17.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada a nova situagdo ou renovada, segundo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.12. Sera considerada extinta a garantia:
17.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizacao para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao
ndo comunique a ocorréncia de smistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragado administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lein® 10.520, de
2002, a Contratada que:

18.1.1. mexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;



18.1.3. fraudar na execugao do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo nidoneo;

18.1.5. cometer fraude fiscal;

18.1.6. ndo mantiver a proposta.

18.2. Pela mexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
0 servigo contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) at¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o
décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacdo assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de nexecugdo total da obrigagdo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
S

18.2.3. Suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o Orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.5. Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

18.3. As sancgdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato




0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagao para
executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado
pela fiscalizac&o, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do
servigo durante o expediente, sem a anuéncia
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;

03

Para os itens a seqguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionario e por dia;

01

Cumprir determinacao formal ou instrugcao
complementar do 6rgéao fiscalizador, por
ocorréncia;

02




Substituir empregado que se conduza de

8 modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por
dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
9 Anexos nao previstos nesta tabela de multas, 03

apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionarios conforme previsto na relacao de 01
obrigagdes da CONTRATADA

18.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lein® 8.666, de 1993, a Contratada
que:

18.5.1. tenha sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

18.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
mscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracao a gravidade da

conduta do mfrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

18.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.



18.11. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos admnistrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

19.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

19.3.1. Documentagao técnica a ser apresentada pelas Licitantes:

19.3.1.1. Registro da empresa na entidade profissional competente;

19.3.1.2. Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito

publico ou privado, comprovando que a licitante j4 executou servico de caracteristicas compativeis com as do
objeto, a saber:

a) Execucdo de instalagdes elétricas prediais;
b) Execucdo de rede corporativa;

¢) Execucdo de piso ceramico tipo porcelanato.

19.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

19.5. As regras de desempate entre propostas sao as discrimmnadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

20.1. O custo estimado da contratagao € o previsto no valor global maximo, no caso R$ 121.064,51
(cento e vinte e um mil e sessenta € quatro reais € cinquenta € um centavos).

20.2. Tal valor foi obtido a partir do catadlogo SINAPL

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.1. A dotacao orcamentaria da contratacdo esta prevista no edital.

22. ANEXOS

ANEXO 1A - ATESTADO DE VISTORIA
ANEXO 1B - PLANTAS

ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
ANEXO 1D - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ANEXO 1E - COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

ANEXO IF - CADERNO DE ESPECIFICACOES

.2 1 Documento assinado eletronicamente por Rubens Pereira De Matos,



sep i3} | Analista Administrativo, em 16/12/2019, as 17:04, conforme horario
sninsturs oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sueli Sokem Dalloul, Gerente
Administrativo, em 30/12/2019, as 15:58, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.

i 3
Jeli‘ I.g;.
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Otavio Albuquerque Ritter Dos
Santos, Secretario de Gestao Interna, Substituto(a), em 30/12/2019,
as 16:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da
RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro de 2015.

1 !
-ujel'I I.;;.
assinatlura
eletréonica

I3 " http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
x acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 , informando o

Referéncia: Processo n® 01416.011561/2019-33 SEI n© 1535730


http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

SETOR |

COPA, HALL e SALA DE REUNIAO

SETOR I

BIBLIOTECA

CRONOGRAM FiSICO-FINANCEIRO

ETAPAS

SETOR |

SETOR Il

Semanasle2 | Semanas3,4e5

Semana 6 Semanas7 e 8

DemoligOes e Retiradas

Servicos de Impermeabilizacao

Alvenarias

InstalagGes Elétricas

InstalagGes Hidraulicas

Esquadrias

Acessadrios

Revestimento de Piso

Revestimento de Paredes

Emassamentos e Pinturas

DESEMBOLSO

12 PARCELA

22 PARCELA

40%

60%

TOTAL

100%




Agéncia Nacional

ANEXO IA - ATESTADO DE VISTORIA

Empresa:

Responsavel:

CPF:

Declaramos, em atendimento ao previsto no Termo de Referéncia, Anexo | do edital,
que foram vistoriados os locais onde serdo executados os servigos e que somos
detentores de todas as informacgdes necessarias a elaboracdo da proposta.
Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos
evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer altera¢do do valor do contrato que
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Endereco:

Telefone:

Email:

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL (REPRESENTANTE CREDENCIADO)

CARIMBO E ASSINATURA DO SERVIDOR DA ANCINE

do Cinema



1. Emassamento ¢
pintura das paredes
do Refeitsrio e na

copa do Refeitério;

2. Emassamento e
pintura do teto do
Refeitério e da Copa
do Refeitsrio

1. Remogdo de jonela na Copa do Refeftéria e no Café do Coworking
2. Fechamento de vo apds remogdo de janela no café do Coworking

3. Aplicagdo de chapisco em ambos os lados da alvenaria exsoutada no
Café do Coworking

4. Aplicagdo de embogo em ambos os lados da alvenaria executada no
afe Coworking

5. Instalagdo de Janela de alumfnio de correr na Copa do Refeitorio

1. Demaligao de

1.Remosdo de
lbancad e toneira

2. Instalagdo de
espelho < torneira

3. Instalagdo de

1. Instalagio de adesivo
fosco

340mx2,50m

1,70 m x 2,50 m

T

1.Instalagdo de
laminado
melamfnico
texturizado ,

1,56 mx 2,10 m

(-

1.Instalagdo de

painéis divisdrios tipo

e s Semneian e B o
e e quadro negro , nas
2 Buscusto as 4. nscegg do . uadro
contrapiso em lponto de consumo. 1,55mx2,10m 1,70 m x 2,50 m divisdrias
ki Sesgue e s

; 1. bomalio as ot
3 ey Ceramies das
Srtaanats s P4
4. oot do 2 Ravetimerto
Foigtn oy s o 180 mx 2,50 m
porcelanato 1.Instalagdo de
revestimento Fulget
\/ﬁj mx2,10m
OROAD! 1
Ll
J 1.
7 Emassamento

Refcitorio & fnfuro do 1. Retirada cuidadosa das

4}

23
e

= ——

2

—

1. Impermeabilizacio de lajes acima e
adjacente ao Café do Coworking;

1. Instalagdo de adesiva
fosco

pared

1. Demoligtio de
piso cimentado

2. Remogdo de
piso vinflico

3. Execuglio de
contrapisa em
argamasso;

ELEvanoR
H HALL

4. Instolagdo de
revestimento
ceramico tipo
porcelanato do
piso;

ELEVADOR

piso;

@
e
=L |

5. Instolagdo de
rodapés

1. Demoligia do revestimento dos paredes da &rea do Anfiteatra

2. Instalagdo de revestimento acetinado tipo Brique , na @rea do Anfiteatro

1. Instalacdo de portas de correr sob trilho suspenso e forragens
colocados pela Empresa Responsavel (Portas em placas fornecidas pela
Ancine) - localizadas no corredor entre o Coworking e o Refeitorio;

Coworking e

do corredor ;
2

Emassamento
e Pintura dos

Coworking e
do corredor ;

1. Demoligao de
piso cimentado

2. Remogdo de
piso vinilico

3. Execugtio de
contrapise em

argamassa;

4. Instalagso de
revestimento
ceramico
porcelanata do

5. Instalagso de
radapés

divisérias do Coworking para
execucio dos servicos ;

os do 2. Recolocagdo das divisorias apos
a execucio do piso do Coworking;

E Tomada de piso

—> Tomada média

trilho com 4 luminarias spot

tpo et

COWORKING:

1. Remocao das atuais luminarias ( total de 12 luminarias
quadrados ¢/ 4 1ampadas led );

2. Instalacio de novos pontos de iluminacio;

3. Instalacéio de 15 trilhos com 4 luminarias spots cada

] Café do NG 4. Instalacio de tomadas médias e de piso
Coworking | | = |
- LOCALIZAGAO
i 5 N, 0 B N, W8, ‘ AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
RIO DE JANERO — RJ
a AV. GRACA ARANHA, 35 — CENTRO TIP0 DO PROJETO BAV.
H S RIO DE JANEIRO — RJ
© Sy PLANTA BAIXA
) T RESP.
enns st ELEVADOR e PROJETO COWORKING
R | £ Sequéncia de Obras ARTHUR DE AZEVEDO ROSA / DESENHISTA CADISTA
bowme o DATA FOLHA
a - ] AEAAN»{j. ﬂ_‘ o P ESCALA UNIDADE [ [
- - 1/100 METROS 13/11/2019
LI SOBRELOJA NOME DO ARQUIVO TREV.
* AN-RJ—SOBRELOJA—112019-2.DWG

ORMATO A3 (297X420 mm)




ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Codigo do Item
SINAPI

DESCRIGAO

OBSERVAGAO

QUANTIDADE

unidade

CUSTO
COMPOSICAO

CuUsTO
TOTAL

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

97633 1 REAPROVEITAMENTO. Copa do Refeitério 28,00 m2 21,03 588,84
97645 2 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Copa do Refeitério e Café do Coworking 4,00 m2 24,38 97,52
97666 3 |REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Coworking 1,00 unidade 8,12 8,12
97665 4 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Coworking 12,00 unidade 1,17 14,04
SC 04.05.3150 5 Remocao de placas de revestimento Paviflex ou similar, inclusive a remocao do residuo de cola com Refeitério e Coworking 213,00 m2 474 1.009,62
(SCO-RJ) escovao de aco, espatula e/ou palha de aco. (desonerado)
SC 05.05.1250 6 Demolicao mangal de plso.C|mentad0, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral Refeitério e Coworking 213,00 m2 10,44 2223.72
(SCO-RJ) dentro do canteiro de servico.
TC 04.15.0100 7 Retlra}da de entulho de obra em cacambg de aco comt5m3 Qe cgpaudade, inclusive carregamento do Demoliges 20,00 m3 56,82 1.136,40
(SCO-RJ) container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
72178 8 |[RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS. Coworking 27,04 m2 31,33 847,10
97631 9 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Area do Anfiteatro 21,00 m2 3,03 63,63

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM

87471 11 |(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS. Café do Coworking 2,00 m2 39,04 78,08
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM . N — ) -
91222 12 £ MENORES OU IGUAIS A 75 MM. Embutir a tubulagéo do Ar-condicionado no Café do Coworking 3,00 m 13,28 39,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ) )
87878 13 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Café do Coworking 400 m2 377 1508
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA ) )
87Tt 14 | MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. Café do Coworking 400 m2 5214 208,56
98689 15 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. Hall dos elevadores, banheiros 4,31 m 82,76 356,70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES ) e e
87263 16 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 Mz, Coworking, Refeitério e Copa do Refeitério 223,00 m2 90,77 20.241,71
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES )
87263 17 |60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, Rodapés 1450 m2 077 1.316,17
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO ) o e
87622 18 EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. Coworking, Refeitério e Copa do Refeitério 223,00 m2 28,41 6.335,43
PeMsgr”C'ZZ‘:e 19 |Revestimento Externo Acetinado Brique 6,5x21cm Area do Anfiteatro 21,00 m2 231,25 4.856,25
88270 20 [IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Aplicacéo de Resina Impermeabilizante sobre revestimento Brique. 12,00 H 25,18 302,16
Pemsgizzge 21 |Resina Acrilica Impermeabilizante Multiuso Incolor 3,6 Litros Aplicacéo de Resina Impermeabilizante sobre revestimento Brique. 1,00 unidade 57,99 57,99
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES -
87263 22 |50x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M, Copa do Refeitdrio 28,00 m2 90,77 254156
72200 53 |REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO GCoworking 650 o 0826 a35.21
COM COLA.
Pesquisa de 24 |Revestimento Fulget Café do Coworking 14,00 m2 360,00 5.040,00
Mercado
88486 25 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. Coworking e Refeitdrio 240,00 m2 11,42 2.740,80
88487 26 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Coworking e Refeitério 148,00 m2 10,10 1.494,80
88496 27 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. Coworking e Refeitdrio 240,00 m2 26,19 6.285,60
88497 28_|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Coworking e Refeitdrio 148,00 m2 14,19 2.100,12




ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Codigo do Item . CUSTO CUSTO
SINAPI ITEM DESCRIGAO OBSERVAGCAO QUANTIDADE | unidade COMPOSICAO TOTAL
Pij’gizﬁ:e 29 [Trilho Eletrificado 1m + 5 spots 7w 3000k bivolt preto Coworking 15,00 unidade 197,82 2.967,30
Pesquisa de 30 |Tomada de Piso Coworking 7,00 unidade 45,46 318,22
Mercado
98307 31 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Coworking 24,00 unidade 35,71 857,04
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - .
98297 32 FORNECIMENTO E INSTALACAO. Coworking 200,00 m 1,46 292,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, . . .
93143 33 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Café do Coworking 1,00 unidade 150,80 150,80
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, . . .
93141 34 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. Coworking (7 tomadas de piso e 5 tomadas de parede) 12,00 unidade 149,18 1.790,16
PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
93128 35 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E Coworking (3 novos pontos de iluminacao) 3,00 unidade 125,39 376,17

89957

36

LAMPADA).

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA.

Café do Coworking

1,00

unidade

122,60

122,60

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,

PeMsgrLi:lzz;:e 37 |Adesivo para Vidro Jateado Janelas do Refeitério e vidro da sacada préxima ao Café do Coworking 19,00 m2 56,74 1.078,06
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, .

94582 38 PADRONIZADA. Copa do Refeitério 2,00 m2 252,33 504,66
Pe,jgr“c'zzge 39 |Painel divisério em blindex (2,10x1,55) Coworking 2,00 unidade 1365,00 2.730,00
Pesquisa de . . y . .

Mercado 40 |Fornecimento e instalagéo de trilhos e roldanas para porta de correr Painel do corredor 3,00 unidade 225,00 675,00
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO . .

72144 41 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL Painel do corredor 3,00 unidade 101,11 303,33

72181 7 RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, Coworking 27,04 m2 38,94 1.052,86

93441 43 |ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Bancada 2,02 x 0,55 1.23 unidade 859,44 1.060,93
COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.
26889 44 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO Bancada 1,33 x 0,55 081 unidade 599,10 48694
E INSTALACAO.
Pesquisa de 45 |Tomeira para cozinha de mesa Café do Coworking 1,00 unidade 136,60 136,60
Mercado
85005 46 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA Café do Coworking 5,00 m2 300,31 1.501,55

90778 47 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 meses 128,00 h 87,49 11.198,72
90776 48 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 meses 320,00 h 36,40 11.648,00
TOTAL GLOBAL 100.401,82
BDI - 20,58% 20.662,69

TOTAL GLOBAL +BDI

121.064,51




COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

1. Administracdo Central - ADM 3,17 %
1.1 - Pessoal 2,300 %

1.2 - Gastos Gerais 0,870 %

2 - Despesas Financeiras - DEF 1,28 %
2.1- Seguros 0,380 %

2.2 - Juros e outros Custos Financeiros 0,900 %

3 - Riscos e Imprevistos - RIS 0,81 %
3.1 - Riscos e imprevistos 0,810 %

4 - Despesas Legais - IMP 5,65 %
4.1 - PIS (Programa de Integragdo Social) 0,650 %

4.2 - ISS (Imposto Sobre Servigo)* 2,000 %

4.3 - COFINS 3,000 %

5- Lucro Bruto-LB 8,00 %
BDI= (1+LB) x (1+ADM) x (1+DEF) x (1+RIS) x (1/ (1-IMP)) -1 = 20,58%
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1. ESPECIFICACAO DOS ITENS
1.1. Porcelanato - Piso Sobreloja

Porcelanato Acetinado Cimento Queimado em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Dimens6es minimas (AxC): 60cm x 60 cm
Espessura minima: 9,5 mm
Material: Ceramico

Cor: Cinza Claro

Tonalidade: Cinza

Resisténcia ao Risco: Sim
Resisténcia a Gretagem: Sim
Absorcio de Agua (%): < 0,5%
Acabamento Lateral: Retificado
Intensidade do Brilho: Sem brilho
Estampa: Cimento

Com textura,

Resistente ao Escorregamento: Sim

Variacdo de Tonalidade: Variacdo leve.



1.2. Porcelanato — Parede Copa

Porcelanato Acetinado Branco em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Dimensdes minimas (AxC): 60cm x 60 cm
Espessura minima: 8mm

Material: Ceramico

Cor: Branco

Tonalidade: Branco

Resisténcia ao Risco: Sim
Resisténcia a Gretagem: Sim
Absorcio de Agua (%): < 0,5%
Acabamento Lateral: Borda Reta
Acabamento Superficie: Acetinado
Intensidade do Brilho: Baixo
Estampa: Sem estampa

Resistente ao Escorregamento: Sim

Variacao de Tonalidade: Variacao leve.



1.3. Pintura — Teto e Parede do Ar

FOSCO COMPLETO

T Cobertura Incrivel!

B Nio deixa cheiro?

Tinta acrilica na cor branco neve em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Cor: Branco Neve da Suvinil ou similar.
Acabamento: Fosco.
Quantidade necessaria de demaos: Duas ou trés demaos com o intervalo de 4 horas.

Secagem: Ao toque em 2 horas / Final: 12 horas.



1.4.  Espelho

Espelho decorativo retangular bisotado em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Fixacdo atraves de suporte parafusado;
Modelo: Bisoté;
Sem moldurg;

Dimens6es sob medida (a definir).

1.5. Revestimento FULGET — Area “Café”

Revestimento Fulget na cor preta semelhante ao ilustrado acima.



Caracteristicas:

Cor: Preto.

Granulometria a definir.

1.6. Revestimento Brique

PASSELO

Revestimento Brique rustico em cor natural semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Marca: Passeio Revestimentos ou similar
Modelo: Brique Puro ou similar
Material: Cimento

Estampa: Tijolinho

Cor: Marrom

Tonalidade: Marrom

Textura: Sim

Tipo de Textura: com Relevos
Altura: 6,5 cm

Largura: 21 cm

Espessura: 15 mm

Dimensao 6,5x21 cm

Anexo 1F - Caderno de Especificagtes (1505547)
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Acabamento Superficie: Natural

Acabamento Lateral: Borda Arredondada

Espacamento entre as Pecas: 10 mm

Intensidade do Brilho: Acetinado

Produto Pode ser Pintado: Sim

Observacdes sobre Pintura: PVA ou Acrilica

Obrigatoriedade de Impermeabiliza¢do: Utilize impermeabilizante hidrofugante a base
de agua apds a aplicacdo da peca para protecao das pecgas contra gordura e sujeira.
Obrigatoriedade de Pingadeira para Aplicacdo: Sim

Obrigatoriedade de Rejuntamento: Sim

Obrigatoriedade Aplicacdo com Transpasse: Ndo

Variacao de Tonalidade: VV2-Pouca Variagdo de Tonalidade Dentro da Mesma Caixa

Argamassa Indicada ACIII

1.7. Pintura — Copa
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2 ‘
Exterior/Interior

FOSCO COMPLETO

Tinta acrilica na cor cinza claro em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Cor: Cinza Crémio da Suvinil ou similar.

Acabamento: Fosco.

Quantidade necessaria de deméaos: Duas ou trés demaos com o intervalo de 4 horas.
Secagem: Ao toque em 2 horas / Final: 12 horas.

1.8. Cuba— Area “Café” do Espaco Coworking

Cuba redonda em ago inox em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Composicgéo: Aco Inox 304
Tamanho: 35cm x 35cm
Profundidade: 16,5 cm
Formato: Redonda



Tipo de Instalacdo: Embutir
Cor: Inox
Acabamento: Alto Brilho

Informacdes Técnicas- Acompanha valvula 4.1/2" - Vélvula descentralizada - Borda lisa

1.9. Torneira— Area “Café” do Espaco Coworking

Torneira de Mesa para Cozinha em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Fabricada em metal cromado com resisténcia aos processos de corrosdo e oxidacao;
Acabamento bi niquel;

Bitola de 1/2" e 3/4";

Bica giratoria com rotagdo de 360°;

Arejador articulavel,

Economia de agua;

Funcionamento perfeito em baixa e alta pressao, de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi.;

Volante em alavanca;

1.10. Rodapés
Rodapé do mesmo porcelanato do chdo, cortado com altura de 10 cm.



1.11. Divisoria de vidro temperado

340mx2,50m

1,56 mx2,10m

1,70 mx 2,50 m /

1,55 mx2,10m

\ 1,70 mx 2,50 m
1.80mx2,50 m I

1,67mx2,10m

Divisérias de vidro temperado incolor em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Dimensao Divisoria 1: 1,56m x 2,10m
Dimensao Divisoria 2: 1,55m x 2,10m

Espessura: 8mm

1.12. Tomadas de Piso - Espelho

BJ

Tampa unha simples em modelo semelhante ao ilustrado acima.

10

Anexo 1F - Caderno de Especificagtes (1505547) SEI 01416.011561/2019-33 / pg. 36



Caracteristicas:

Dimensdo: 47°x2”
Produzida em aluminio de elevada resisténcia mecanica e a corrosao;

Acabamento com pintura eletrostatica na cor cromada.

1.13. Luminérias em Trilho/Spots

Kit contendo trilho eletrificado com 5 spots em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Poténcia: 7 Watts

Poténcia Luminosa: 455 lumens

Vida 0til aproximada: 30 mil horas

Voltagem: Bivolt

Angulo de Abertura: 30 °

Dimensoes do Spot: Base 9 cm de comprimento; Spot 8 cm de comprimento x 5 cm de
didmetro

Cor do Spot: Preto

Cor da Luz: Branco Frio

Material do trilho: Aluminio

Dimensdes do Trilho: 1,5 cm de profundidade x 100 cm de comprimento x 3 cm de
largura

Cor do Trilho: Preto

11



1.14. Tampas cegas

Tampa cega em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Dimensio: 47°x2”
Produzida em aluminio de elevada resisténcia mecanica e a corrosao;

Acabamento com pintura eletrostatica na cor cromada.

1.15. Adesivo para janelas

—45 cm—

Adesivo de Vidro Frost

12
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Adesivo jateado para vidros em modelo semelhante ao ilustrado acima.

Caracteristicas:

Autoadesivo (ja possui cola para aplicacdo)
Acabamento: Jateado
Espessura: 0,08mm

Durabilidade minima estimada em 3 anos.

2. OBSERVACAO
Todos os itens citados anteriormente que discriminam cores, modelos ou marcas estdo

sujeitos a aprovacdo de catalogo previamente apresentado, podendo haver alteracéo.
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