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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010
PROCESSO Nº 01416.000118/2010-07
[image: image7.jpg]
Senhor(a) Licitante,



Objetivando comunicação futura entre a Agência Nacional do Cinema e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, ao Setor de Licitações e Compras – CPL, por meio do fax (21) 2240-4549 ou e-mail: comissao.licitacao@ancine.gov.br.



O não encaminhamento do recibo exime o(a) Presidente(a) e demais membros da CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Rio de Janeiro,  ___ de __________________  de 2010.

Zélia Maria Barreto
Presidente

Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2010
TIPO MENOR PREÇO

PROCESSO Nº 01416.000118/2010-07
A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, autarquia federal de natureza especial, instituída pela Medida Provisória 2228-1, de 6 de setembro de 2001, com Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Graça Aranha, 35 -  Centro,  mediante a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 67, 12 de março de 2010, publicada no D.O.U de 15 de março de 2010, p.6, torna público para ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL POR GRUPO (os itens de 1 a 5 integram o GRUPO I e o item 6 o GRUPO II), conforme autorização contida no Processo n.º 01416.000118/2010-07 em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada nº. 158/2010, datada de 20/05/2010 com o que dispõe a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, demais normas pertinentes e nas condições previstas neste Edital.


Os envelopes contendo a Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e respectivos Anexos devem ser entregues no local, data e horário seguintes:

LOCAL: Av. Graça Aranha, 35 – 11º andar - Centro. Rio de Janeiro, RJ.
DATA:  17/09/2010
HORÁRIO DE ABERTURA: 11h00min
EDITAL:  www.comprasnet.gov.br 
1. DO OBJETO

1.1
O objeto da presente TOMADA DE PREÇOS é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do Escritório Central da ANCINE – Av. Graça Aranha n°35, RJ, e do Escritório Regional – Rua Formosa, 367, São Paulo/SP, em conformidade com as especificações técnicas dos serviços e as condições de execução constantes do Anexo I – Projeto Básico deste Edital.
1.2
Os projetos de arquitetura e complementares deverão ser desenvolvidos simultaneamente em etapas e em módulos, de forma a resultar em projetos executivos por módulos que possam ser executados independentemente, de acordo com o Projeto Básico acima mencionado.  As etapas dos projetos são as seguintes:

1.2.1 ETAPA 1: Programa de Necessidades

1.2.1.1 Levantamentos complementares;

1.2.1.2 Desenvolvimento e consolidação do programa de necessidades.

1.2.2 ETAPA 2: Estudos preliminares de arquitetura
1.2.3 ETAPA 3: Projetos Básicos
1.2.3.1 Anteprojetos; 

1.2.3.2 Projetos complementares:

· Estrutura;

· Elétrica;

· Hidráulica;

· Climatização;

· Ambientação;

· Acústica;

· Luminotécnica;

· Rede lógica e Telefonia;

· CFTV e Controles de acesso;

1.2.3.3 Orçamentação.

1.2.4 ETAPA 4: Projetos Executivos
1.2.4.1 Projetos executivos; 

1.2.4.2 Caderno de encargos.

2
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que tenham especificado, como objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.

2.2
Que estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Secretaria de Administração Federal, conforme disposto na Instrução Normativa n.° 05, de 21.07.95, em situação de regularidade, comprovada por meio de consulta on line ao sistema, ou mediante a apresentação da documentação relacionada no item 5  deste Edital de licitação.
2.3
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1 Que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações;
2.3.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
2.3.3 Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.3.4 Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

2 .4
As LICITANTES arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
2.5
Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
3
DO CREDENCIAMENTO

3.1
As LICITANTES deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo sua Carteira de Identidade ou outro documento equivalente e apresentando cópia do estatuto ou contrato social da empresa. Na ausência do Contrato Social, a Comissão poderá consultar o SICAF para verificar quem são os representantes legais da empresa.

3.2 O credenciamento deverá ser feito por meio de instrumento público de procuração ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da LICITANTE.
3.2.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa LICITANTE, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.3
Qualquer manifestação das LICITANTES em relação a presente licitação ficará condicionada a prévia apresentação de documento de identificação de seus prepostos ou representantes, e do devido instrumento público ou privado de procuração, com firma reconhecida. Em sendo sócio da pessoa jurídica, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá o interlocutor apresentar cópia do contrato social e documento de identificação pessoal.

3.4
A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a LICITANTE, mas impedirá o seu representante de manifestar-se, e responder pela representada nas sessões públicas da licitação.
3.5
O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

3.6
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa LICITANTE.

4
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1
Os Documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora, indicados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no lacre.
4.1.1 Não será permitido o envio dos envelopes de Documentação e Proposta de Preço por qualquer outro meio que não o descrito no item 4.1.

4.2
Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo motivo de força maior, ou qualquer outro fato imprevisível.

4.3
Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres:

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

Tomada de Preços n.º 001/2010
Razão Social da LICITANTE:

Envelope n.º 01 = Documentos de Habilitação 

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 

Tomada de Preços n.º 001/2010
Razão Social da LICITANTE:

Envelope n.º 02 = Proposta de Preços
5
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 01

5.1 
O envelope n.° 01 (Documentos de Habilitação) deverá estar devidamente fechado e rubricado no lacre, identificado conforme o indicado no item 4 deste Edital.

5.2  
Os documentos necessários para Habilitação são os mencionados a seguir:


5.2.1 Documentos relativos à habilitação jurídica:

a)
Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) Deve ser juntada a última alteração do Ato Constitutivo ou do Contrato Social que indique quem tem poderes para representar a LICITANTE;

c) 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente quando a atividade assim o exigir.

5.2.2 Documentos relativos à regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
5.2.3  Declaração de que se compromete a informar a existência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo constante no ANEXO VII.
5.2.4 Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores, conforme modelo ANEXO VIII.
5.2.4(a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta de acordo com a regulamentação constante da IN/MARE nº. 02/09, conforme modelo constante do Anexo X deste Edital.
5.2.5
Documentos relativos à qualificação técnica;
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome da empresa LICITANTE, onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços especificados no ANEXO I do presente Edital, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da LICITANTE;
b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, legalmente habilitado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviços de elaboração de projetos com complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação;
c) Indicação da Equipe Técnica de nível superior que efetivamente se responsabilizará pela execução dos serviços nas áreas de atuação discriminadas no ANEXO I deste Edital, definindo as atribuições de cada profissional, e contendo nome completo, título profissional, número do registro no CREA, área de atuação e natureza da relação profissional com a empresa LICITANTE (sócio, empregado, subcontratado, etc), conforme modelo do ANEXO IV deste Edital.

c.(1) A Equipe Técnica deverá ter um Coordenador, que será o elemento de ligação entre a LICITANTE vencedora e a ANCINE durante a execução do contrato e será o responsável pela integração de todos os projetos. O Coordenador deverá ter, necessariamente, habilitação em arquitetura ou engenharia civil, e deverá ser o detentor do atestado apresentado conforme o subitem 5.2.5 “b” deste Edital;

c.(2) Os integrantes da Equipe Técnica deverão ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão executar e assumir a responsabilidade técnica pela elaboração de projetos de sua área de atuação.

d) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica mencionada no subitem 5.2.5 “c” deste Edital, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela LICITANTE;

d.(1) As certidões referentes ao subitem 5.2.5 “d” serão dispensadas dos  profissionais que constarem da certidão apresentada em atendimento ao subitem 5.2.5 “a”;
e) Declaração de cada um dos integrantes da Equipe Técnica, indicado conforme  subitem 5.2.5 “c”, de que tem ciência do integral conteúdo deste Edital, que aceita participar da Equipe Técnica que elaborará o objeto deste licitação e que será o responsável técnico pelo(s) projeto(s) de sua(s) especialidade(s), conforme modelo constante do Anexo V  deste Edital;
e.(1) As declarações referentes ao subitem 5.2.5 “e” serão dispensadas dos  profissionais que constarem da certidão apresentada em atendimento ao subitem 5.2.5 “a”;
f) As Certidões de Registro - CREA emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (Internet);
g) Documento comprobatório de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s);
h) Declaração de visita técnica fornecida pela LICITANTE informando que vistoriou os locais objeto dos projetos, por intermédio de seu representante legal, devidamente qualificado para esse fim, declarando que tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme modelo constante do ANEXO VI. As empresas deverão marcar data e hora para a visita técnica, a saber: Rio de Janeiro: (0XX21) 2240-4204 e 2240-3546; São Paulo: (00XX21) 7671-6450, com antecedência mínima de 48 horas da data da abertura da Licitação.

5.2.6 
 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa, assinado pelo contador responsável, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Certificado de Regularidade Profissional emitido pelo CRC. A LICITANTE deverá apresentar ainda os demonstrativos de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), na forma prevista no subitem 5.3;

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE (Rio de Janeiro – 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registros de Distribuição). As LICITANTES situadas em outros municípios, que não o da capital, e em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. As certidões deverão ter sido expedidas com data inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura da proposta;

c) A LICITANTE que em qualquer dos índices referidos no seu Balanço Patrimonial, obtenha resultado igual ou inferior a 1 (um), conforme apurado no subitem 5.3, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% ao valor estimado da contratação, na forma dos §§ 2° e 3° art. 31 da Lei 8.666/93; 
e)
O valor limite global estimado para a presente contratação é o seguinte: 

GRUPO I - R$180.744,00 (cento e oitenta mil setecentos e quarenta e quatro reais);

GRUPO II  - R$51.528,00  (cinqüenta e um mil quinhentos e vinte e oito reais).
5.3
A comprovação da boa situação financeira da LICITANTE será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:

a) Índice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a 1, onde: 

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------
   
   Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

b) Índice de Solvência Geral (SG), com valor superior a 1, onde: 

          


 Ativo Total

SG =      ------------------------------------------------------------------
       
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a 1, onde:

Ativo Circulante

LC =     ---------------------------------------------------------------

Passivo Circulante

Observações:
· as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
· caso o memorial não seja apresentado, a Presidente da CPL reserva-se o direito de efetuar os cálculos;
· se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
 5.4 
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para conferência e autenticação por servidor da ANCINE.

5.5
Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, tampouco documento que apresente data de validade vencida em relação à data de abertura da presente licitação.
5.6   Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º do art. 43 da Lei 8666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
5.7 As empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído pela Secretaria de Administração Federal, conforme Instrução Normativa n.º 05, de 21/07/95, e que estiverem habilitadas no mesmo, ficarão dispensadas de apresentar os documentos de que tratam os subitens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6, alínea “a”.

5.8 A habilitação das LICITANTES fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos cadastrais por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei no. 8.666/93 e Instrução Normativa MARE Nº 05, de 21 de junho de 1995, republicada no Diário Oficial de 19 de abril de 1996.
5.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
5.9.1 em nome da LICITANTE e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:

a) se a LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a LICITANTE for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial(ais) da LICITANTE.
5.9.2 datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data da abertura do Envelope nº 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor;
a)
não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, que é o caso dos atestados de capacidade e de responsabilidade técnica.
5.10
Em caso de interposição de recursos contra ato de habilitação ou inabilitação de qualquer LICITANTE, a Comissão Permanente de Licitação designará nova data para abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”.

Observação: 
Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
5.11 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no art.42 da Lei Complementar nº. 123/2006;

5.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);

5.12.1
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a LICITANTE for declarada a VENCEDORA do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da ANCINE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

5.12.2
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.12.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

 HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm" \l "art81" o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à ANCINE convocar as LICITANTES REMANESCENTES, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;

Observação:

A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de  Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, a saber:

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos  mil reais).

(...)

§ 4o  Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”
6
DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N.º 02

6.1
A Proposta de Preços será apresentada no envelope n.° 02, identificado conforme o indicado no item 4 deste Edital, preparada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datilografada ou impressa, preferencialmente em papel timbrado da LICITANTE e redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, estando datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pela LICITANTE ou seu representante legal, de acordo com o modelo constante do ANEXO  III - Proposta Comercial, observando o estabelecido no ANEXO I, e ainda o seguinte:


6.1.1
Conter cotação em moeda corrente nacional, para atendimento dos serviços objeto desta licitação, em Real (R$), em algarismos e por extenso;
6.1.2 Conter declaração expressa de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos, taxas, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, transportes, prestação de garantia e outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta.   
6.1.3
Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

6.1.4 Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta de preço, será considerado o prazo de 60 dias. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de sua validade, e caso persista o interesse da ANCINE, esta poderá solicitar a prorrogação da validade acima referida; 

6.1.5 Conter como anexo uma Planilha com Orçamento Detalhado, com valores expressos em Reais (R$), discriminando todos os serviços a serem executados, contendo as unidades de medição, quantitativos, preços unitários, subtotais e global;

6.1.6 Conter como anexo um Cronograma Físico-financeiro que represente o desenvolvimento previsto para execução dos serviços do objeto desta licitação em relação ao tempo, descrevendo os itens que serão executados e respectivos custos;

6.1.7 Conter o número da conta corrente bancária, agência e banco;
6.1.8 Indicar o prazo para execução do objeto desta licitação, que não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, em conformidade com as condições estabelecidas no ANEXO I deste Edital;
6.1.9 Indicar o nome ou razão social da LICITANTE, o endereço completo, CNPJ, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (se houver), bem como o nome completo do responsável pela assinatura do contrato, além do seu estado civil, profissão, números do CPF e da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de elaboração do contrato;
6.2 Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital. A falta de declaração pressupõe aceitação das condições estabelecidas.
6.3

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizados sem quaisquer ônus adicionais.

6.4
Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus anexos, bem como as omissas ou as que apresentarem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento.

6.5
A Proposta de Preço ainda deverá, necessariamente, conter:

6.5.1)
declaração expressa de que atende a todas as características e especificações do objeto da licitação, inclusive quanto aos prazos e quantidades constantes deste Edital e seus anexos;

6.5.2)
detalhamento do serviço ofertado, de forma clara e precisa.

6.6
A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.7
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.8
Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.

6.9
A Proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

6.10
Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e global, prevalecerão os primeiros; ou entre os preços do Orçamento Detalhado e do Cronograma Físico-financeiro, serão considerados os primeiros.

6.11
Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na Lei n.º 8.666/93.

7
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E PROCEDIMENTO DO JULGAMENTO
7.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das LICITANTES e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão receberá, em envelopes, devidamente fechados, a documentação para habilitação e para proposta de preços, registrando em ata a presença dos participantes. Após o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão, salvo no caso dos subitens 7.5.12 e 7.6.8;
7.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma dos itens 3 e 4 deste Edital, o Presidente da Comissão comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas LICITANTES ao certame;

7.3 Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Comissão concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das LICITANTES, tal como previsto neste item do Edital
7.4 O julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme itens 7.4.2 e 7.4.3 abaixo, e obedecerá ao seguinte critério de aceitabilidade dos preços: pelo Menor Preço por GRUPO (respeitando-se os limites  por item, conforme  Anexo II- Planilha);
7.4.1
O GRUPO I – os itens 1 a 5 serão adjudicados a uma única empresa; e o GRUPO II – Item 6  será adjudicado a uma única empresa;
7.4.2  A fase de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" de cada LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital;

7.4.2.1
A verificação da regularidade da LICITANTE no SICAF será feita por meio de consulta “on-line” da regularidade quanto ao cadastramento e habilitação parcial naquele sistema;

7.4.3
A fase de classificação de preços e julgamento final, que compreenderá a verificação e análise de todos os elementos contidos nos envelopes "Proposta de Preços" das LICITANTES habilitadas e a elaboração da relação de classificação final das LICITANTES e julgamento final das propostas de preços.

7.5
Fase de Habilitação

7.5.1
Efetuados os procedimentos previstos nos subitens 7.1, 7.2 e 7.3 deste Edital, a Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos "Documentos de Habilitação", os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos representantes das LICITANTES.

7.5.2
As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior;
7.5.2.1
A não-comprovação de que a LICITANTE efetuou a visita aos prédios da ANCINE/Avenida Graça Aranha Nº 35 – Rio de Janeiro/RJ e/ou Rua Formosa, 367 – São Paulo/SP implicará sua inabilitação;

7.5.2.2 A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da LICITANTE no SICAF será confirmada por meio de consulta "on line", na data e na própria reunião de apresentação dos envelopes;
7.5.2.3 Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada LICITANTE (Anexo V da IN - MARE n.º 5/95, e suas alterações), declarações estas que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das LICITANTES presentes;
7.5.2.4 As declarações serão juntadas ao processo de licitação.

7.5.3 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada LICITANTE;
7.5.4 Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da Ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes de todas as LICITANTES.
7.5.5 Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a reunião, da decisão da Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar expressamente da ata que documentará a reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas, hipótese em que serão devolvidos às LICITANTES inabilitadas os envelopes fechados com as propostas de preços, procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes com as propostas de preços das LICITANTES habilitadas.
 7.5.5.1 Manifestada que seja a intenção, por uma das LICITANTES, de interpor recurso, cujo prazo começará então a fluir, a Comissão encerrará a reunião, mantendo em seu poder todos os envelopes com as propostas de preços, fechados e devidamente rubricados por todos os seus membros e pelos representantes presentes das LICITANTES.

7.5.6 Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em Ata.

7.5.7 Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes “Proposta de Preços”, estes devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES presentes;
7.5.8 Não estando presentes à reunião os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a Ata que a documentou, após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará publicar no Diário Oficial da União, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá o prazo recursal;
7.5.9 Decorrido o período recursal sem interposição de recursos, ou apreciados os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará data para abertura dos envelopes “Proposta de Preços” das LICITANTES habilitadas;
7.5.10 Os envelopes com os documentos relativos às propostas de preços das LICITANTES inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes contados da citada data. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos;

7.5.11  Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo, decorrente de fato superveniente aceito pela Administração;
7.5.12 Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes “Proposta de Preços” em poder da Comissão;
7.6 Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final

7.6.1 Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das LICITANTES habilitadas, as quais serão rubricadas folha por folha pela Comissão e pelos representantes das LICITANTES presentes;
7.6.2 As “Propostas de Preços” serão analisadas em consonância com o disposto no art.48 da Lei 8666/93 e aquelas que estiverem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, bem como as que apresentarem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível, serão consideradas desclassificadas, não se admitindo complementação posterior;
7.6.3 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da proposta de preços, a Comissão decidirá sobre a classificação final das LICITANTES;
7.6.4 Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação, hipótese em que tudo deverá constar da Ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes de todas as LICITANTES habilitadas;
7.6.5 Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da Comissão sobre a classificação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, da Ata que documentar a reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas. Manifestada que seja, por uma das LICITANTES, a intenção de interpor recurso, começará a fluir, desde então, o prazo recursal;
7.6.6 Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião para análise e classificação das propostas de preços;
7.6.7 Não estando presentes à reunião os representantes de todas as LICITANTES, ou caso todos estejam presentes, algum tenha deixado de assinar a Ata respectiva, a Comissão fará publicar, no Diário Oficial da União, sua decisão quanto à classificação, o que abrirá o prazo recursal;
7.6.8 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que determinaram a desclassificação;
7.6.9 Havendo apenas uma LICITANTE cuja proposta satisfaça às condições deste Edital, essa será considerada a vencedora;
7.6.10 As propostas não desclassificadas serão classificadas em ordem crescente de preço, sendo considerada vencedora a LICITANTE cuja proposta esteja classificada em primeiro lugar;
7.6.11
Ocorrendo empate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, da seguinte forma; 

a)
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço;
b)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

c)
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d)
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

e)
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.6.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)
O disposto no subitem 7.6.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

g)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

7.6.12
Havendo duas ou mais propostas na mesma ordem de classificação, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as LICITANTES serão convocadas;
7.6.13
Para a realização desse sorteio, a Comissão convocará todas as LICITANTES, preferencialmente através de publicação no Diário Oficial da União, para em sessão pública acompanharem seu processamento, o qual deverá ser feito através da nomeação das LICITANTES empatadas em cédulas, que deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as LICITANTES então empatadas;
7.6.14
Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado a despeito das ausências;
7.6.15
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos ou baseada nas ofertas das demais LICITANTES;
7.6.16
Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes dos documentos de habilitação e das propostas serão lavradas atas circunstanciadas e distintas, que mencionarão todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas pelas LICITANTES e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes presentes das LICITANTES;
7.6.17
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta;
7.6.18
Publicado o resultado do julgamento da licitação, no Diário Oficial da União, e depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, o julgamento da licitação será submetido ao Diretor Presidente da ANCINE, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) e decisão quanto à contratação.
8.
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
8.1
Decididos os recursos eventualmente apresentados, o processo licitatório será submetido à Autoridade Competente para que se proceda à homologação e adjudicação do objeto licitado à(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S).
9
DA CONTRATAÇÃO
9.1 A contratação para a execução dos serviços será firmada após a homologação e adjudicação da licitação, pela ANCINE;
9.2 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizada por instrumento de contrato, conforme minuta constante do ANEXO IX deste Edital, celebrado entre a ANCINE e a(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S), que observará(ão) os termos da Lei nº 8666/93, deste Edital e demais normas pertinentes.
9.3 A ANCINE convocará a(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) para assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, a qual(is)  terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação;
9.4 Antes da assinatura do Contrato, a ANCINE realizará consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, conforme dispõe o art. 6º, Inciso III da Lei nº 10.522, de 17 de julho de 2002;

9.5 É facultado a ANCINE, quando a(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) não assinar(em) o Contrato no prazo e condições estabelecidas, ou não apresentar situação regular perante o SICAF, convocar as LICITANTES remanescentes, em ordem de classificação, e assim sucessivamente, para celebrar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. Nesta hipótese, a Presidente da Comissão poderá ainda negociar com a LICITANTE para obter preço melhor;
9.6 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ANCINE.
10.
DO PREÇO
10.1
Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da LICITANTE VENCEDORA, que será fixo e irreajustável.

11
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1
As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2010, na classificação abaixo:

Programas de Trabalho: 13.122.0169.2272.0001-Gestão e Administração do Programa, e 13.122.0169.7258.0001 – Instalação dos Escritórios Regionais.   

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Nota de Empenho:                           , Emitida em:                    , no valor estimado de R$........................(........................................................................).

12
DA GARANTIA

12.1
No prazo de 10(dez) dias da data de assinatura do Contrato e retirada da Nota de Empenho, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar garantia, no valor de R$____(     ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:


a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro-garantia;


c) fiança bancária.
12.2
Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, conforme determina o art. 82 do Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º art. 56 da Lei nº. 8.666/93;

12.3
Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade;

12.4
A garantia prestada pela LICITANTE VENCEDORA será liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o término da vigência do Contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que trata o item 18 deste Edital de que os serviços foram realizados a contento;

12.5
Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

12.6
Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a LICITANTE VENCEDORA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pela SGI/Gerência Administrativa da ANCINE.

13
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1
No interesse da ANCINE, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos serviços correspondentes, sem que disso resulte para a LICITANTE VENCEDORA direito a qualquer reclamação ou indenização.
14.
DOS PRAZOS
14.1 Os prazos para a execução dos serviços objeto da presente licitação são os seguintes:
GRUPO I – Escritório Central/ RJ

	ETAPA
	PRAZO
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	15 dias após o contrato
	15

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	30 dias após a aprovação do programa de necessidades
	45

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	60

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	45 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	90

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	30 dias após a entrega do projeto básico
	120


GRUPO II – Escritório Regional/ SP
	ETAPA
	PRAZO 
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	10 dias após o contrato
	10

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	20 dias após a aprovação do programa de necessidades
	30

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	45

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	40 dias após a aprovação dos anteprojetos
	60

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	15 dias após a entrega do projeto básico
	75


14.2 A(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) deverá(ão) executar o objeto do contrato da forma e nos prazos previstos no Anexo I- Projeto Básico;
14.3 O prazo de vigência do contrato é de 07(sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato, somente podendo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente;
14.4 Serão descontados do prazo de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior;
14.5 O serviço recebido será objeto de análise pela ANCINE, e consistirá nas seguintes fases e prazos: 
14.5.1
ACEITE DAS ETAPAS DOS PROJETOS, no período de 1 à 10 dias, após o recebimento de cada etapa de projeto;

14.5.2 ACEITE DEFINITIVO, no período de 1 à 30 dias, após a verificação de todas as etapas que compõem cada grupo.

15
DAS OBRIGAÇÕES DA ANCINE
A ANCINE obriga-se a:
15.1
Orientar, por meio de reuniões previamente agendadas, a execução dos serviços;

15.2
Proceder ao pagamento, na forma e nos prazos pactuados;

15.3
Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos Projetos, caso não constem da documentação que integra o Contrato;

15.4
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as especificações do Projeto Básico;

15.5
Comunicar à(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S), qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

15.6
Impugnar os serviços executados pela(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S), quando os mesmos não atenderem as especificações contidas neste Edital e as normas técnicas aplicadas ao serviço em questão;

15.7 
Ordenar a suspensão dos serviços caso a(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) não atenda(m) as determinações e comunicações da administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S), sem que tal fato prejudique as penalidades cabíveis e sem que tenha(m) direito a indenização;

15.8 
Acompanhar a execução dos serviços, sem que tal fato diminua a responsabilidade da(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S).

16
DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

A LICITANTE VENCEDORA obriga-se a:

16.1
Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária e indispensável à completa e perfeita elaboração dos Projetos;
16.2
Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no Projeto Básico – ANEXO I;
16.3
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a ANCINE;
16.4
Utilizar, de sua propriedade, todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos projetos;

16.5
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorreções resultantes da elaboração dos Projetos;

16.6
Fornecer as ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos apresentados;

16.7
Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências da ANCINE;

16.8
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela ANCINE;

16.9
Apresentar Proposta de Preços de acordo com o objeto a que se refere o ANEXO I - Projeto Básico;

16.10
Manter as condições de habilitação necessárias, durante toda a vigência do Contrato, nos termos da Lei 8.666/93;

16.11
Relatar à ANCINE toda e qualquer irregularidade observada durante a execução do Contrato;

16.12
Responsabilizar-se pela boa execução e a eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas contratuais, neste edital de licitação e no ANEXO I - Projeto Básico;

16.13
Transferir à ANCINE, ao final dos serviços, os direitos sobre o PROJETO desenvolvido, o que tornará possível copiá-lo, alterá-lo ou adaptá-lo sempre que a ANCINE entender de sua conveniência. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de responsabilidade técnica sobre o documento original por sua parte;
16.14
Executar os serviços conforme especificação contida no Anexo I-Projeto Básico deste Edital;
16.15
Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à ANCINE, ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de ocorrerem ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos;
16.16
Subcontratar, se for o caso, os serviços definidos neste edital relativos aos projetos complementares e de orçamentação, no entanto, mantida a responsabilidade da LICITANTE quanto às obrigações ora assumidas.
17
 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PARECERES, LAUDOS E ESPECIFICAÇÕES

17.1 Todos os estudos, projetos, pareceres, laudos e especificações a serem desenvolvidos pela Contratada deverão ser registrados no CREA/RJ, cabendo ao autor providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de acordo com a legislação vigente;
17.2 Os responsáveis técnicos pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo formal com a LICITANTE VENCEDORA;
17.3 Ao final dos serviços, os responsáveis técnicos da LICITANTE VENCEDORA deverão transferir à ANCINE os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornará possível copiá-los, alterá-los ou adaptá-los sempre que a Agência entender de sua conveniência. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de responsabilidade técnica sobre os projetos originais por parte dos profissionais da LICITANTE VENCEDORA;
17.4 A LICITANTE VENCEDORA fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, relativos à prestação dos serviços de que trata o objeto deste Contrato.
18 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
18.1
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da ANCINE especialmente designado;

18.2
A Fiscalização será exercida no interesse da ANCINE e não exclui nem reduz a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da ANCINE ou de seus agentes e prepostos (arts.69 e 70 da Lei 8.666/93);

18.3
A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com os termos do Ato Convocatório, seus Anexos e Contrato;

18.4
Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela LICITANTE VENCEDORA, sem ônus para a ANCINE. 
19
 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

19.1
O recebimento dos serviços objeto do presente Contrato obedecerá ao disposto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 73 e seus parágrafos, da Lei no 8.666/93;

19.2
Concluídos os serviços, a LICITANTE VENCEDORA notificará a ANCINE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo;
19.3
Recebida a notificação de conclusão dos serviços, o Fiscal do Contrato verificará o cumprimento pela LICITANTE VENCEDORA das seguintes exigências:

a) apresentação de todos os elementos exigidos para entrega final do projeto arquitetônico, projeto básico e dos projetos complementares, conforme previsto no ANEXO I do Edital de Licitação;

b)
comprovação da apresentação de todos os projetos, conforme necessário, nos órgãos competentes para aprovação, mediante certidão de protocolo e na forma exigida em normas legais vigentes.

19.4 Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório das etapas dos projetos no prazo previsto no subitem 14.5.1 deste Edital, lavrando em três vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, todas assinadas pelo Fiscal do Contrato e pelo representante da LICITANTE VENCEDORA, que será encaminhado à ANCINE.
19.5 Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à ANCINE que deverá adotar as medidas cabíveis;

19.6 Não concluídos os serviços dentro do prazo contratual, a LICITANTE VENCEDORA estará sujeita às sanções administrativas previstas no item 21 deste Edital; 
19.7 Após o Recebimento Provisório, a ANCINE designará a Comissão de Recebimento Definitivo, composta de no mínimo três membros, sendo pelo menos um engenheiro ou arquiteto habilitado, que será encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no prazo previsto no subitem 14.5.2 deste Edital;

19.8 A Comissão de Recebimento Definitivo verificará o cumprimento pela LICITANTE VENCEDORA das seguintes exigências:
a)   atendimento de todas as condições contratuais e técnicas;

b)  cumprimento de todas as exigências do Fiscal do Contrato e/ou Comissão de recebimento, referentes a incompatibilidades dos projetos e/ou memoriais e/ou orçamento, bem como qualquer alteração que se fizer necessária e pertinente ao objeto da presente contratação;

c)
aprovação de todos os projetos junto aos Órgãos competentes;
19.9 Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais a Comissão de Recebimento Definitivo receberá definitivamente os serviços, no prazo previsto no subitem 14.6 deste Edital, lavrando em três vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado pelas partes e dirigido à ANCINE;

19.10 No caso de a vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos deste Edital, a Comissão de Recebimento Definitivo lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer os serviços, no todo ou em parte, dirigindo-o à ANCINE, que deverá adotar as medidas cabíveis;
19.11 O termo de recebimento não exclui a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA pela perfeita adequação dos projetos elaborados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente.
20
DO  PAGAMENTO

20.1 O pagamento será efetuado pela ANCINE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas dos diversos itens efetivamente concluídos, segundo as aferições, indicadas no Cronograma Físico-Financeiro, efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa à última fase, o pagamento somente será efetuado após a homologação do termo de recebimento definitivo de objeto de contrato;
20.2 A Nota-Fiscal/Fatura discriminativa deverá ser apresentada, em 02 (duas) vias,  e devidamente atestadas por servidor(es) designado(s) pela ANCINE, conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93;
20.3 A Nota-Fiscal/Fatura poderá conter código de barras para agilizar o pagamento. O valor correspondente ao código de barras deverá ser líquido, sem impostos ou deduções, devendo, no entanto, constar no corpo da Nota-Fiscal/Fatura os impostos devidos. Caso as Notas-Fiscais/Fatura emitidas tenham em seu código de barras o valor bruto, a LICITANTE VENCEDORA deverá emitir novamente as respectivas notas seguindo as orientações acima descritas;
20.4 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à LICITANTE VENCEDORA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota-Fiscal/Fatura, devidamente corrigida;
20.5 No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido da LICITANTE VENCEDORA, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I=  (TX/100)

                             365

EM = I x N x VP, onde:


I = Índice de atualização financeira;


TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;


EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;


VP = Valor da parcela em atraso.

20.6 Os pagamentos serão creditados em nome da LICITANTE VENCEDORA, mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital;

20.6.1
Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a LICITANTE VENCEDORA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

20.7 Os pagamentos somente poderão ser efetuados, após a comprovação da regularidade da LICITANTE VENCEDORA no SICAF, por meio de consulta ON LINE pela ANCINE, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), devidamente atualizadas;
20.8 A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar a Nota-Fiscal contendo o mesmo CNPJ do empenho, para efeito de pagamento;
20.9 A critério da ANCINE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA;
20.10 O pagamento poderá ser sustado pela ANCINE, caso ocorra inadimplemento das obrigações da LICITANTE VENCEDORA ou erros e vícios na Fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago;
20.11 A ANCINE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
20.12 Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, a CONTRATANTE reterá, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção pelo Regime de Tributação Simplificada (SIMPLES).
21
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1
A LICITANTE VENCEDORA  que não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou ainda se recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais proponentes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas na Lei nº 8666/93.

21.2
Pela inexecução total ou parcial do objeto do certame, a ANCINE aplicará, garantida a prévia defesa, à LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por escrito;

b)
Multa de 10% (dez) do valor total da contratação, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ANCINE, no prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III do art.87 da Lei 8666/93;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

21.3
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a LICITANTE VENCEDORA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;

21.4
A multa, aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

21.5
Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

21.6
Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito;

21.7
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

21.8
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à LICITANTE VENCEDORA o contraditório e ampla defesa.

21.9
A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela LICITANTE VENCEDORA e aceito pela ANCINE.
22
DOS ESCLARECIMENTOS/PROVIDÊNCIA/IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

22.1
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.

22.2
Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

22.3
Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição interposta no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do recebimento da petição.

22.4
Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, em conformidade com o § 4° do artigo 21 da Lei 8666/93.

22.5
Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar informações e esclarecimentos sobre os termos deste instrumento convocatório, tendo a Comissão de Licitação o prazo de 03 (três) dias úteis para responder a solicitação.
22.5.1 As informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados a ANCINE, no endereço da Av. Graça Aranha. 35, Centro, CEP: 20030-002 – Rio de Janeiro – RJ, no horário de 9h às 11h30min e das 14h às 18h,  por meio do fax n.° (021) 2240-4549 ou ainda pelo e-mail comissao.licitacao@ancine.gov.br.

22.6
Somente serão prestados esclarecimentos e informações por escrito, sendo respondidos e encaminhados pela mesma via de seu recebimento para todas as LICITANTES. 
23
DOS RECURSOS

23.1
Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem recursos administrativos, nos termos do disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.

23.2
Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível, assinados pelos interessados ou representantes devidamente habilitados das LICITANTES, endereçados ao Presidente da Comissão de Licitação, entregues e protocolados na ANCINE, no endereço constante do subitem  25.10 deste Edital.
23.3
Os autos do processo administrativo estarão com vista franqueada aos interessados na Rua Teixeira de Freitas, 31 – 2º andar - Lapa, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
24
 DA RESCISÃO

24.1
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

24.2
Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a)
o não cumprimento de Cláusulas Contratuais, do Projeto Básico, especificações ou prazos;

b)
o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, do Projeto Básico, especificações e prazos;

c)
a lentidão no cumprimento das Cláusulas Contratuais, levando a CONTRATANTE, a presumir a impossibilidade da realização do serviço, nos prazos estipulados;

d)
o atraso injustificado no início do serviço;

e)
a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;

f)
a subcontratação total do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE;

g)
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;

h)
o cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

i)
a decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;

j)
a dissolução da firma CONTRATADA;

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

l)
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
m)
a supressão do serviço, por parte da CONTRATANTE acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo 1º do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, respeitando o disposto no parágrafo 2º desse artigo;

n) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte dias), salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviço, ou parcela deste, já executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

p) a não liberação, por parte da CONTRATANTE de área ou local para a prestação do serviço, nos prazos contratuais;

q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

r) a rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas “a” a “l” e “q” deste item.

25
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1
A eventual alteração desta Tomada de Preços em data anterior àquela fixada para abertura da licitação implicará na fixação de outra data para realização do certame, e o novo texto terá divulgação idêntica a que for dada a esta, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.2. 
Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no próximo dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo por motivo de força maior ou qualquer outro fato imprevisível.

25.3. 
A simples apresentação das propostas implica a integral e irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços, bem como pleno conhecimento das condições de execução do objeto, ressalvado o disposto no § 6º do art. 43 da Lei de Licitações e Contratos.
25.4. 
A contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, em se tratando de impugnação, recursos, representação ou pedido de reconsideração, será feita em dias úteis e dela será excluída a data de início e incluída a data do vencimento.

25.5. 
As decisões da Comissão Permanente de Licitação, referentes ao julgamento deste procedimento, serão consideradas definitivas somente após sua homologação e adjudicado seu objeto pela autoridade superior da ANCINE.

25.6. 
Antes da homologação desta Tomada de Preços, será obrigatoriamente consultado o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN.

25.7. 
À ANCINE fica reservado o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

25.8
É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública (Lei nº 8.666/93, art. 43, § 3º).
25.9
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação, que decidirá com base na legislação vigente.

25.10 A cópia do texto integral deste Ato Convocatório está disponível, para consulta por parte das interessadas, no Protocolo Geral – ANCINE, situada na Avenida Graça Aranha, 35 - Térreo – Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20030-002, no horário de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min telefone: (21) 2240-3518, Fax.: 2240-4549 e no sítio www.comprasnet.gov.br;

25.11 A Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – é o foro competente para solucionar os litígios decorrentes desta Tomada de Preços, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
25.12 Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante:
	ANEXO  I – Projeto Básico, contendo as especificações técnicas e condições de execução, e seus Anexos I-A; I-B; I-B.1; I-B.2; I-N.3; I-C; I-D; I-E; I-E.1; I-E.2; I-F; I-G; I-G.1; I-G.2; I-H; I-I, os quais serão entregues na vistoria. 


	ANEXO II – Planilha Estimativa de Custos, planilha em Excell (Grupos I e II)

	ANEXO III– Modelo de Proposta Comercial – (Grupos I e II)

	ANEXO IV-  Indicação dos Integrantes da Equipe Técnica

	ANEXO V -  Declaração de Aceitação da Responsabilidade Técnica

	ANEXO VI - Declaração de Vistoria

	ANEXO VII-  Declaração de que se compromete a informar a existência de  fato impeditivo superveniente à habilitação

	ANEXO VIII - Declaração de Não- Emprego de Menores 

	ANEXO IX –  Minuta do Contrato

	ANEXO X-  Declaração de Elaboração Independente de Proposta


Rio de Janeiro,          de                                  de 2010.

ZÉLIA MARIA BARRETO

Presidente

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

Processo n° 01416.000118/2010-07
PROJETO BÁSICO
Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia e outros para Reforma e Adaptação de Escritórios da ANCINE 

[image: image8.wmf]
1 – DA INTRODUÇÃO

A Agência Nacional do Cinema - ANCINE é uma autarquia especial, vinculada ao Ministério da Cultura, órgão de fomento, regulação e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, dotada de autonomia administrativa e financeira. 

Desde a sua criação em 2001, a ANCINE, para melhor cumprir sua missão institucional, vem renovando e ampliando suas atividades e seu quadro de pessoal e descentralizando suas atividades por meio da instalação de escritórios regionais. 

Tais mudanças implicam na ampliação e adequação das instalações físicas da agência. Assim, do escritório central com cerca de 1.200 m² em 2003, a ANCINE ampliou suas instalações para cerca de 4.800 m² no escritório situado na Graça Aranha, acrescidos de cerca de 900m² no escritório sito à rua Teixeira de Freitas.

Foram ampliadas também as instalações do escritório sede em Brasília e constituído o escritório regional de São Paulo, à Rua Formosa, conjunto de salas (correspondentes à 1/2 andar), em imóvel cedido pela União com cerca de 380m². Recentemente a ANCINE obteve junto à União a cessão de mais uma fração de andar para ampliação do escritório Regional de São Paulo. 

Além disso, a utilização do prédio da Graça Aranha, após cinco anos da instalação do escritório central, já impõe a necessidade de novas adaptações e reforma das instalações para atendimento das demandas atuais da Agência. Destaca-se a reforma da sala de reuniões da diretoria colegiada, a adaptação do auditório com a instalação de sala de projeção, a instalação de salas multimídias em diversos pavimentos, a reforma e a ampliação das instalações sanitárias, a ampliação e reforma do pavimento de acesso e mezanino de forma a adequar as instalações do protocolo, do arquivo, da biblioteca e da recepção, além da criação do centro de referência e do espaço multiuso.

Esse conjunto de intervenções deve ser realizado de forma integrada e planejada sendo necessária a elaboração de projeto de arquitetura abrangendo o conjunto edificado e o desenvolvimento dos projetos complementares, especialmente de estrutura, climatização, sistema de segurança, telefonia, além de ambientação e acústica e ainda a elaboração do orçamento para as obras. 

Os projetos serão desenvolvidos em quatro etapas complementares, relativas aos dois conjuntos edificados: o escritório central no Rio de Janeiro (grupo I) e o escritório regional de São Paulo (grupo II). 

Para o escritório central a 1ª etapa corresponde à consolidação dos programas de necessidades para o: i) pavimento térreo e mezanino; ii) o pavimento tipo, com salas multimídia, sanitários e copa; iii) 10º pavimento; iv) o conjunto do 11º e 12° pavimentos e; v) o 13º pavimento. A 2ª etapa corresponde à elaboração dos estudos preliminares de arquitetura. A 3ª etapa corresponde à elaboração dos projetos básicos e complementares, incluindo orçamento, com vistas à licitação das obras. A 4ª e última etapa trata do desenvolvimento dos projetos executivos e cadernos de encargos consolidando todos os projetos e informações técnicas necessárias para execução das obras. 

Para o escritório regional de São Paulo, a 1ª etapa corresponde à consolidação dos programas de necessidades para o conjunto cedido à ANCINE, composto por salas no 20º e 21º andares do edifício sito a Rua Formosa. A 2ª etapa corresponde à elaboração dos estudos preliminares de arquitetura. A 3ª etapa corresponde à elaboração dos projetos básicos e complementares, incluindo orçamento, com vistas à licitação das obras. A 4ª etapa trata do desenvolvimento dos projetos executivos e cadernos de encargos consolidando todos os projetos e informações técnicas necessárias para execução das obras. 

O presente Projeto Básico descreve todos os elementos técnicos necessários para a elaboração das propostas comerciais e posterior execução dos serviços contratados. 

2 – DO OBJETO

O objeto do presente Projeto Básico é a prestação de serviços técnicos especializados, não comuns, para elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do escritório central da ANCINE, na Av. Graça Aranha – RJ (Grupo I) e do escritório regional à Rua Formosa – SP (Grupo II).

3 – DA JUSTIFICATIVA

A contratação dos serviços advém da necessidade de adequação das instalações e dos imóveis destinados ao funcionamento dos escritórios central e regional de SP da ANCINE, face ao desenvolvimento e ampliação das suas atividades.

Para elaboração dos projetos e estudos técnicos requer-se conhecimento especializado na matéria inerente a essas atividades com vistas à contratação e a execução das obras necessárias para adequação espacial requerida.

A Agência não dispõe em seu quadro funcional de profissionais da área de arquitetura/engenharia que possam desenvolver os estudos e projetos necessários, tornando-se imprescindível a contratação de empresa especializada com comprovada experiência em projetos com dimensão e complexidade semelhantes ao requerido no presente Projeto Básico.

4 – DO OBJETIVO

Tem o presente o objetivo de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, especificações técnicas e planilhas orçamentárias com vista à reforma e adequação de espaços físicos atualmente ocupados e em via de serem ocupados pela ANCINE, de maneira a cumprir as exigências da Lei 8666/93, no que se refere aos trâmites processuais pertinentes à matéria, o estabelecimento das diretrizes gerais para a execução das obras e serviços resultantes destes projetos, bem como, a definição dos aspectos constantes da legislação que regulamentam as atividades inerentes ao objeto, referenciando sua introdução e subsidiando tecnicamente a fiscalização dos mesmos. 

5 – INTEGRAM ESTE PROJETO BÁSICO: 

ANEXO I-A – Modelo de Atestado de Vistoria (os anexos abaixo serão entregues na vistoria)

ANEXOS I-B – levantamento arquitetônico do Escritório Central (RJ), em AutoCAD, versão 2009, plantas Baixa do Térreo, Sobreloja e Subsolo (Grupo I - Módulo I)

Anexo I-B 1 – Planta Baixa do Térreo (Grupo I - Módulo I)

Anexo I-B 2 – Planta Baixa da Sobreloja (Grupo I - Módulo I)

Anexo I-B 3 – Planta Baixa do Subsolo (Grupo I - Módulo I)
ANEXOS I-C – levantamento arquitetônico do Escritório Central (RJ), em AutoCAD, versão 2009, Planta Baixa do Pavimento Tipo (Grupo I - Módulo II)

ANEXO I-D – levantamento arquitetônico do Escritório Central (RJ), em AutoCAD, versão 2009, Planta Baixa do 10º Pavimento (Grupo I - Módulo III)

ANEXOS I-E – levantamento arquitetônico do Escritório Central (RJ), em AutoCAD, versão 2009, Planta Baixa do Conjunto 11° e 12° Pavimentos (Grupo I – Módulo IV) 

Anexo I-E 1 – Planta Baixa do 11º Pavimento (Grupo I - Módulo IV)

Anexo I-E 2 – Planta Baixa do 12º Pavimento (Grupo I - Módulo IV)

ANEXO I-F – levantamento arquitetônico do Escritório Central (RJ), em AutoCAD, versão 2009, Planta Baixa do 13° Pavimento (Grupo I - Módulo V)

ANEXOS I-G – levantamento arquitetônico do Escritório Regional (SP), em AutoCAD, versão 2009, Planta Baixa do Conjunto 21° e 20º Pavimentos (Grupo II – Módulo I)

Anexo I-G 1 – Planta Baixa do 21º Pavimento (Grupo II - Módulo I)

Anexo I-G 2 – Planta Baixa do 22º Pavimento (Grupo II - Módulo I)

ANEXO I-H – Tabela Estimativa de Custos, planilha em Excell (Grupos I e II)

ANEXO I- I – Cronograma Físico Financeiro, planilha em Excell (Grupos I e II)
6 – DOS IMÓVEIS 

6.1  Escritório Central/ RJ (Grupo I):
· Av. Graça Aranha, n° 35 (edificação com 13 pavimentos), 

O prédio principal é um imóvel com idade aparente de aproximadamente de 65 anos, tendo sofrido algumas reformas, sendo a última em 2005/2006, por ocasião da instalação do Escritório Central da ANCINE.

É constituído por subsolo, loja térrea com sobreloja, oito pavimentos tipo, três pavimentos com algumas características peculiares e um pavimento sem acesso por elevador. O subsolo do prédio possui pé direito de aproximadamente 4,00m, onde encontram-se a cisterna, bomba d’água, o quadro geral de barramentos e o distribuidor geral da concessionária de telefonia.

O terreno onde está localizado o imóvel mede 20,40m de frente para a Avenida Graça Aranha; 16,50m de extensão pelo lado direito; 29,70m de extensão pelo lado esquerdo; e pelos fundos em três linhas retas, a primeira de 9,90m de extensão, a segunda de 13,20m e a terceira de 10,50m, confrontando a direita com o Edifício do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, proprietário do imóvel, pelo lado esquerdo com o prédio da Avenida Graça Aranha n° 57 e nos fundos com a área coletiva da quadra, utilizada como estacionamento, que é limitada pela Av. Graça Aranha e ruas Pedro Lessa, México e Araújo Porto Alegre. Nos fundos tem-se uma escada de incêndio em aço que se projeta do térreo ao 12° pavimento.

Os prédios Graça Aranha, n° 35 e Rua Pedro Lessa, n° 36, são interligados do 2º ao 10° andar, por meio de portas corta-fogo. Entre os dois prédios há um desnível de um degrau, exceto no 2º e 3º pavimentos onde o desnível é maior. Há também uma interligação com o prédio da Av.Graça Aranha, n° 57 no décimo e oitavo andares, e com o prédio da Rua México, n° 90 no décimo pavimento.

FACHADA

A fachada do prédio principal é em granito Vermelho Brasília, acima do qual segue uma fachada em granito que reveste toda a frente do prédio e encontra-se em bom estado. A fachada dos fundos é em massa corrida e pintada em PVA, e também se encontra em bom estado.

MARQUISES

O prédio principal possui 03 (três) marquises, sendo que a marquise central é maior e mais elevada que as marquises laterais. O estado de conservação é bom. 

ENTRADAS E ACESSOS

O prédio possui uma entrada social com acesso para os demais pavimentos pelas laterais: uma com dois elevadores e a outra de uso privativo servida por um elevador, totalizando três elevadores, que param em todos os pavimentos, inclusive na sobreloja (exceto no 13º andar, onde o acesso é por escada). As entradas sociais se localizam nas laterais da loja e possuem um desnível interno de dois degraus. O piso das entradas é de mármore, paredes e pilares também são revestidos em mármore. O imóvel possui uma saída para a área interna da quadra, próxima à escada de incêndio.

A área comum de todos os pavimentos tem, em mármore, o piso, pilares e paredes até meia altura. A escada do prédio é bem ventilada e iluminada. São revestidos em mármore os degraus e as paredes até meia altura. 

O prédio possui escada de incêndio aberta, em bom estado de conservação, em todos os pavimentos. Há também uma passagem para uma sala do prédio da Rua Graça Aranha n° 57, localizada no 8° andar que integra as instalações da ANCINE. 

SUBSOLO

O subsolo do prédio é dividido em dois níveis: o primeiro possui pé direito de aproximadamente 2,00m; o segundo, pé direito de aproximadamente 4,00m, apresenta paredes e pisos úmidos devido ao nível do lençol freático. No subsolo do imóvel encontra-se a cisterna, bomba d’água, o quadro geral de barramentos e o distribuidor geral da concessionária de telefonia.
GRUPO I: QUADRO GERAL DE ÁREAS

	REF.
	PAVIMENTO
	ÁREA (M²)

	01
	Térreo
	360

	02
	Mezanino
	260

	03
	Subsolo
	150

	04
	Pavimento Tipo (do 2º ao 9º)
	390

	05
	10º Pavimento
	390

	06
	11º Pavimento
	380

	07
	12º Pavimento
	260

	08
	13º Pavimento
	170

	TOTAL
	2.360


6.2  Escritório Regional/ SP (Grupo II):


· Rua Formosa, 367, 20º e 21° andares (conjuntos de salas 2060 e 2160) 

O escritório regional de São Paulo ocupa parte do 21° andar, conj. 2160, do edifício CBI – Esplanada, situado próximo à prefeitura da cidade de São Paulo, no vale do Anhangabaú. Recentemente, a ANCINE obteve a cessão de parte do 20° andar, o conj. 2060, do mesmo edifício, área similar à do 21° andar, com 380m² de área útil. Os dois pavimentos são sobrepostos e interligados internamente por escada “caracol”.

As dependências do 21° andar, excluindo as áreas de piso frio, apresentam piso em cimento queimado. Suas paredes são pintadas em cor azul e forro rebaixado em placas de material antichama. Suas esquadrias são em ferro fundido, datadas da construção. 

O edifício CBI Esplanada, se destaca por sua arquitetura modernista. Inaugurado em 1951, o edifício possui 33 andares e 50.000 m² de área total. Seus andares em laje livre permitem combinações dos mais diversos tipos de ambientes. Sua fachada recuada diminui a incidência de luz solar direta e permite maior proteção para a água proveniente de chuva. O prédio é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação e Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) desde 1992.

GRUPO II:   QUADRO GERAL DE ÁREAS

	REF
	PAVIMENTO
	ÁREA (M²)

	01
	20º
	380 m²

	02
	21º
	380 m²

	TOTAL
	760 m²


7 – DOS PROJETOS

Os projetos de arquitetura e complementares deverão ser desenvolvidos simultaneamente em etapas e em módulos, de forma a resultar em projetos executivos por módulos que possam ser executados independentemente. 

7.1   DAS ETAPAS DOS PROJETOS

As etapas dos projetos são as seguintes:

· ETAPA 1: Programa de Necessidades

1.1 Levantamentos complementares

1.2 Desenvolvimento e consolidação do programa de necessidades

· ETAPA 2: Estudos preliminares de arquitetura
· ETAPA 3: Projetos Básicos
3.1 Anteprojetos 

3.2 Projetos complementares:

· Estrutura

· Elétrica

· Hidráulica

· Climatização

· Ambientação

· Acústica

· Luminotécnica

· Rede lógica e Telefonia

· CFTV e Controles de acesso

3.3 Orçamentação

· ETAPA 4: Projetos Executivos
4.1 Projetos executivos 

4.2 Caderno de encargos 

Obs.: O projeto de segurança (CFTV e controles de acesso) e de climatização deverão abranger toda a edificação do escritório central. 

7.1.1
ETAPA 1: Programa de Necessidades

1 – Levantamento físico 

A CONTRATADA deverá comparecer às instalações da ANCINE para fazer o levantamento pormenorizado das atuais instalações dos edifícios, verificando o estado de conservação das mesmas, bem como as informações contidas nas plantas fornecidas pela ANCINE e que deverão ser corrigidas quando for o caso. A CONTRATADA realizará ainda a análise detalhada de localização e de estado de conservação dos seguintes elementos construtivos aparentes: pontos de elétrica (interruptores, luminárias, quadro de disjuntores, entre outros), hidráulica (pontos de água, vasos sanitários, torneiras, registros, entre outros), rede lógica, telefonia, sistema de incêndio (detecção, alarme e combate a incêndio), controle de acesso, circuito fechado de televisão (CFTV), climatização, exaustão, paredes, portas, janelas, pintura, forração, revestimentos, esquadrias, vidros, sanitários, e demais materiais pré-existentes, incluindo tudo aquilo que seja possível especificar por meio de inspeção visual.

· Planta Baixa e Cortes do Edifício: A ANCINE disponibilizará arquivo no formato DWG contendo plantas baixas e corte do Edifício. A CONTRATADA deverá rever as plantas e corte, fazendo um levantamento comparativo entre os desenhos disponibilizados e a situação atual dos elementos construtivos aparentes, e apresentar novas plantas baixas e corte das instalações.

2 – Desenvolvimento e consolidação do programa de necessidades: 

A CONTRATADA deverá realizar, no mínimo, 2 (duas) reuniões, previamente agendadas com o dirigentes e técnicos indicados pela ANCINE,  para obtenção de dados necessários à elaboração do Programa de Necessidades e para o amplo conhecimento da estrutura e funcionamento da instituição. O agendamento de reuniões deverá ser acordado entre a ANCINE e a CONTRATADA, sendo a reunião realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da solicitação.

A CONTRATADA elaborará o PROGRAMA DE NECESSIDADES especificando os usos e o dimensionamento das respectivas áreas para cada módulo, para revisão e aprovação pela ANCINE.

7.1.2
ETAPA 2: Estudos preliminares de arquitetura

A CONTRATADA deverá propor soluções às demandas apresentadas sob a forma de ESTUDO PRELIMINAR de arquitetura, para cada módulo, contendo os elementos necessários para a perfeita visualização e compreensão da solução adotada. Além das plantas, perspectivas e maquetes eletrônicas, quando necessárias, estudo preliminar deverá conter memorial descritivo sobre as soluções adotadas para atendimento ao Programa de Necessidades. A apresentação incluirá arquivo ilustrativo em Power Point (para todos os Módulos) e Maquete Eletrônica Esquemática do Arquitetônico (para os Módulos I, IV e V)

A CONTRATADA poderá solicitar a realização de reuniões com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas em relação à elaboração do Estudo Preliminar, definir as alternativas propostas, levantar todas as informações complementares necessárias. Os Estudos Preliminares para cada módulo serão apresentados para apreciação prévia pela equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. Posteriormente, o Estudo Preliminar deverá ser apresentado em reunião específica para aprovação da direção superior da ANCINE. 

7.1.3
ETAPA 3: Projetos Básicos

Os Projetos Básicos para cada módulo será composto pelo anteprojeto de arquitetura, os projetos complementares e a planilha orçamentária. A lei 8.666/93 conceitua PROJETO BÁSICO como: 

“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.”

1 – Anteprojetos de arquitetura: 

Deverá ser apresentado na forma definidas nas Normas Técnicas Brasileiras e na legislação municipal, contendo plantas, cortes e elevações necessários à perfeita identificação da solução arquitetônica apresentada e suas especificidades. Nas plantas deverão constar legendas e tabelas que permitam a CONTRATANTE identificar os elementos a serem construídos, suas especificações e quantitativos, em conformidade com o Orçamento, além de plantas de demolição e construção. 

2 – Projetos Complementares: 
Estrutura: Os projetos de estrutura deverão ser acompanhados dos memoriais descritivo e de cálculo, contendo o dimensionamento de cargas além das especificações técnicas de materiais a serem empregados na instalação, com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Elétrica: O projeto elétrico deverá adequar os MÓDULOS às suas necessidades de confiabilidade, estabilidade e segurança elétrica, dimensionadas por meio de sistema normal, essencial e emergencial. Esse projeto deverá apresentar uma descrição sucinta e geral dos sistemas e critérios adotados no projeto. Deverá conter o dimensionamento dos circuitos, diagramas unifilares, quadros de entrada e distribuição de energia, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, rede estabilizada e interligação com os sistemas existentes e o gerador de emergência. Apresentará também, de acordo com a proposta aprovada, a distribuição dos pontos de tomadas, interruptores e luminárias.

Deverão ser apresentados memoriais descritivo e de cálculo, contendo o dimensionamento das redes de tubos, fios e cabos que comporão o sistema elétrico, além das especificações técnicas de equipamentos e materiais a serem empregados na instalação, com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Hidráulica: Deverão constar nos projetos todos os pontos de instalação de equipamentos hidráulicos, como torneiras, vasos sanitários, ralos, pias etc. Além desses pontos, deverá constar o detalhamento da tubulação necessária para as novas instalações, entradas e saídas de água e esgoto, com suas respectivas especificações e dimensionamento. 

Os projetos deverão ser representados em plantas, cortes e memorial descritivo, contendo especificação técnica completa dos materiais a serem empregados na instalação, com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Climatização: Deverão contemplar as especificidades de climatização, ventilação mecânica e exaustão para toda a área do MÓDULO, considerando especialmente aquelas áreas que exigem um controle mais rigoroso da temperatura ambiente. 

No projeto deverá constar, a descrição do(s) sistema(s) escolhido(s) e seus respectivos memoriais descritivo e de cálculo. Os desenhos deverão expressar claramente a localização dos equipamentos a serem instalados (unidades condensadoras e evaporadoras, filtros, caminho dos dutos, exaustores, chaminés), com suas especificações e quantitativos, demonstrados através de tabelas.

Ambientação: Esse projeto consiste em conceituar o(s) ambiente(s) e sugerir soluções que representem fisicamente estes conceitos no qual se deverá prever não somente a arquitetura, mas também a decoração, objetos, sinalização, cores, texturas, humanização, etc. A linguagem do projeto deverá alternar cores e materiais para tornar o espaço um local simpático e acolhedor. A apresentação destes projetos deverá ser feita através de croquis, fotomontagens, maquetes em escala reduzida e/ou modelos de peças em tamanho real.

No projeto deverá constar, a descrição da solução escolhida e seu respectivo memorial descritivo e expressar claramente a localização dos elementos que compõem a ambientação com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Acústica: O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, a partir da análise das condições acústicas do ambiente, das especificação dos materiais e equipamentos, do projeto de distribuição dos pontos de sonorização ambiental e do memorial de cálculo.

As soluções indicadas para a sala de projeção e salas de reuniões e multimídias deverão contemplar mobiliário e equipamentos, tais como projetor, áudio e vídeoconferência, circuito fechado de TV e afins.

No projeto deverá constar, a descrição da solução escolhida e seu respectivo memorial descritivo e indicar detalhamentos de montagens, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Luminotécnica: Projeto resultante do estudo da aplicação de iluminação artificial tanto em espaços destinados às atividades laborais como áreas de atividades específicas procurando equilibrar os ambientes com a iluminação, ora difusa, ora pontual, ora intensa, ora cinematográfica, transformando-os e adequando-os à imagem da instituição bem como apresentando os cálculos luminotécnicos e economia de energia.

No projeto deverá constar, a descrição da solução escolhida e seu respectivo memorial descritivo e indicar detalhamentos de montagens, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução com suas especificações e quantitativos demonstrados através de tabelas.

Rede lógica e Telefonia: Deverão constar nesse projeto a apresentação dos pontos de rede lógica e telefonia de acordo com a proposta aprovada, considerando as demandas atuais e futuras dessas instalações. Além desses pontos, deverá constar o caminho da tubulação necessária, com suas respectivas especificações e dimensionamento, de modo a permitir a pronta instalação dos aparelhos telefônicos, fax, impressoras, computadores e demais equipamentos necessários. Esses desenhos deverão ser representados em plantas, cortes, tabelas explicativas e memorial descritivo, com suas especificações e quantitativos correspondentes.

CFTV e Controle de Acesso: Deverão constar nesse projeto a apresentação dos pontos de Circuito Fechado de Televisão – CFTV e controle de acesso de acordo com a proposta aprovada, considerando as demandas atuais e futuras dessas instalações. O projeto deverá contemplar soluções voltadas à segurança das instalações da ANCINE e de um sistema de TV para comunicação interna. 

Além da distribuição dos pontos, deverá constar o caminho da tubulação necessária, com suas respectivas especificações e dimensionamento, de modo a permitir a pronta instalação das câmeras, computadores e demais equipamentos necessários. Esses desenhos deverão ser representados em plantas, cortes, tabelas explicativas e memorial descritivo, com especificações e quantitativos correspondentes.

3 – Orçamentação: 

A planilha orçamentária deverá atender ao disposto no art. 112 da Lei 12.017– LDO/2010 e/ou a que vier sucedê-la. Os valores unitários dos materiais e serviços deverão ser baseados na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção Civil) acrescida do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas Incidente. Na planilha orçamentária deverão estar relacionados todos os materiais e serviços a serem realizados em conformidade com todos os projetos apresentados, com as quantidades previstas, seus respectivos preços unitários e globais. Em cada item de material/serviço deverá constar a fonte utilizada, com seu respectivo código, como base do preço unitário (SINAPI, cotação, outros).

Deverão acompanhar a planilha orçamentária, as respectivas memórias de cálculo, das composições de custo unitário de todos os seus itens, da composição detalhada do BDI, bem como dos percentuais de encargos sociais. 

O mobiliário e equipamentos, tais como bancadas, armários, projetor, áudio e vídeoconferência, circuito fechado de TV e outros, deverão estar relacionados em item próprio na planilha orçamentária.

Quando o material ou serviço não puder ser encontrado em nenhuma das tabelas oficiais, deverão ser realizadas cotações de no mínimo três empresas, utilizando as mesmas especificações, para embasar a formação do respectivo preço.                            A CONTRATADA deverá apresentar declaração expressa quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha orçamentária apresentada.

7.1.4
ETAPA 4: Projetos Executivos

A lei 8.666/93 conceitua PROJETO EXECUTIVO como: 

“o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”
1 – Projetos Executivos:  

O projeto executivo de cada MÓDULO deverá apresentar a especificação técnica completa dos materiais e detalhes executivos em conformidade com o Orçamento. Deverá contemplar, ainda, um cronograma físico-financeiro de execução da obra, detalhando cronologicamente os serviços a serem realizados. A CONTRATADA deverá descrever nesse cronograma o critério e a ordem de execução das obras de modo a possibilitar que as atividades normais da ANCINE não sejam paralisadas em decorrência das obras. 

2 – Caderno de Encargos: O caderno de encargos deverá conter as condições e procedimentos gerais que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços, estabelecendo e limitando as obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE para a execução das obras. As soluções técnicas globais e localizadas devem ser suficientemente detalhadas de modo a minimizar a necessidade de reformulações durante a elaboração de projeto executivo e da obra. Esse documento será a diretriz de execução dos serviços e obras, orientando a escolha, aquisição e instalação de materiais e equipamentos. Deverá conter especificações técnicas pormenorizadas dos serviços e dos materiais a serem utilizados, obedecendo sempre às normas técnicas pertinentes e apresentar modelo de Ordem de Serviço para acompanhamento da contratação. Todos os memoriais descritivos e memórias de cálculo citados nos projetos acima serão apresentados no caderno de encargos.

7.2   DOS MÓDULOS DOS PROJETOS

Os módulos independentes são:

GRUPO I: Escritório Central/RJ

· (item 1) MÓDULO I - Pavimento térreo, mezanino e subsolo - acesso, atendimento ao público e serviços;

· (item 2) MÓDULO II  -  Pavimento tipo – do 2º ao 9º andar;

· (item 3) MÓDULO III - 10º pavimento - Diretoria e Presidência;

· (item 4) MÓDULO IV - Conjunto do 11º/12º andar - Diretoria e sala de Projeções;

· (item 5) MÓDULO V  - 13º pavimento - Diretoria Colegiada

GRUPO II: Escritório Regional/SP

· (item 6) MÓDULO I - Conjunto do 20° e 21° andares do Escritório Regional/SP.

7.2.1     GRUPO I: ESCRITÓRIO CENTRAL/ RJ

7.2.1.1    (item 1) MÓDULO I - PAVIMENTO TÉRREO, SUBSOLO E MEZANINO:

Descrição: O prédio possui uma frente com 12,50m, portas em vidro e ferro fundido trabalhado, a entrada social tem piso e paredes em mármore em bom estado. Possui pé direito de aproximadamente 6,40m na parte da frente. Os pilares são revestidos em mármore até 1,50m de altura bem como as paredes na frente da loja. O teto possui sancas em gesso trabalhado. Uma das laterais de aceso aos demais pavimentos da edificação possui dois elevadores e a outra o elevador privativo.

A parte da frente da loja tem piso em mármore e a parte central e de fundos possuem piso cimentado de alta resistência, assim como o piso da sobreloja revestidos em laminado de madeira e piso vinílico, respectivamente. As portas são de ferro e de vidro com bandeiras.

Há um desnível de dois degraus na parte de trás da loja que possui quatro banheiros, sendo um adaptado para deficientes físicos, todos em estado regular, os banheiros dos fundos estão em estado precário.  Existem marcas de umidade nas paredes dos fundos. Há também duas grandes salas com os arquivos deslizantes, que guardam o acervo de processos.

A sobreloja possui acessos à loja por uma escada interna que tem origem no protocolo, pela escada comum do prédio e por elevadores (social, serviço e privativo). As paredes são emassadas e pintadas, e o pé direito aproximado é de 2,40m. As janelas são amplas, de ferro, com contrapeso, tipo guilhotina, protegidas por grades de ferro. Possui dois banheiros com piso cerâmico, azulejados até o teto. Um dos banheiros é ventilado naturalmente. Existe, também, uma copa com piso cerâmico e azulejos até o teto, que apresenta sinais de infiltração e outra pequena copa, próxima ao elevador privativo, com pia. Ainda é composta de sala de cópias e a sala para prepostos.

Encontram-se instaladas no mezanino, área frontal da sobreloja, a biblioteca e a filmoteca da ANCINE. A área é fechada por divisórias, climatizada, frente em grades de ferro fundido com 1,20m de altura que dá vista ao térreo onde há paredes de vidro tipo blindex com porta de correr nos 2 vãos centrais. 

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: trata-se da “porta de entrada” e de recepção da Agência contemplando a área total do térreo e mezanino da edificação. 

Mais do que o pavimento de acesso dos servidores e colaboradores da ANCINE, este módulo deve abrigar os serviços de atendimento direto ao público, especialmente o protocolo, o centro de referência e o espaço multiuso - local destinado a eventos e exposições abertos ao público. 

O projeto deve abranger o tratamento arquitetônico da fachada e da calçada da rua em frente, considerando o entorno do quarteirão do prédio, observando ainda as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050), e expressar, em sua ambientação, a identidade da ANCINE.

Complementarmente, este módulo abrigará serviços internos de logística e apoio operacional da ANCINE, como arquivo, almoxarifado, depósitos, coleta de resíduos e espaços de apoio para as prestadoras de serviços da ANCINE. O subsolo deverá receber tratamento adequado de climatização, ventilação e iluminação, bem como prevenção de inundação. 

QUADRO DE ÁREAS (item 1 - Módulo I)

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Hall e circulação
	60

	02
	Recepção, acesso, multiuso 
	200

	03
	Protocolo
	40

	04
	Arquivos
	100

	05
	Biblioteca e Centro de Referencia 
	100

	06
	Reprografia
	10

	07
	Copa
	50

	08
	Sanitários
	30

	09
	Salas de apoio para funcionários
	30

	10
	Vestiários
	20

	11
	Depósitos
	30

	12
	Compartimento para coleta de recicláveis
	10

	13 
	Oficina
	10

	14
	Bicicletário
	-


· Projetos Complementares Necessários:

1 Elétrica

2 Hidráulica

3 Estrutura

4 Climatização

5 Luminotécnica

6 Rede lógica e telefonia

7 CFTV e Controles de acesso

7.2.1.2     (item 2) MÓDULO II - PAVIMENTO TIPO (2º AO 9º ANDAR)
Descrição: Os pavimentos tipo correspondem às áreas do 2º ao 9º andar. Possuem salas amplas, bem ventiladas e iluminadas. As janelas são amplas e possuem sistema de contrapeso. As esquadrias das salas, hall e corredores são de ferro fundido assim como a dos banheiros. 

Na maioria dos pavimentos, apenas uma sala possui banheiro privativo, localizada na parte frontal direita no sentido de quem olha o edifício de sua fachada principal. 
As áreas comuns dos pavimentos são providas de dois banheiros (masculino e feminino), possuem piso em cerâmica e paredes revestidas de azulejo branco. Possuem 2 sanitários e 2 pias cada conjunto, todos os banheiros necessitam de reforma. A ventilação é voltada a uma grande coluna de ar que termina no telhado.

No centro de cada andar há uma pequena sala, destinada, na maioria dos andares, à sala de reuniões. As salas apresentam piso de taco antigo e paredes pintadas assim como o teto das salas e banheiros.

No 6° pavimento há uma particularidade, devido a ser destinada a Central de Processamento de Dados. Seu piso na área dos fundos, parte do hall e parte da área frontal são elevados em 10 centímetros. Na sala central está instalado um aparelho self contained destinado a refrigerar a sala do CPD, instalado nos fundos a direita do prédio. Há também a central de telefonia no fim do corredor do hall.

Nos 8° e 9° pavimentos, encontramos áreas destinadas às atividades de direção institucional.  

O hall é revestido com mármore no chão e paredes até 1,50 metros de altura e o restante pintado de branco. O teto é elevado, tendo os pavimentos um pé direito entre 3,00m e 3,50m.  No pilar central do hall, em formato cilíndrico, há lâmpadas que iluminam o hall e dão tom de meia luz a iluminação. Na parte central do prédio, em geral, há um rack contendo switch e uma mesa de mármore embutida na parede destinada a servir café e água. Há uma janela com grade telada que ventila a área através de uma coluna de ventilação exclusiva. 

As escadas que ligam os pavimentos apresentam mármore no piso, mármore até meia altura nas paredes e guarda corpo metálico e também janela de ferro fundido num dos patamares e porta de aço noutro - destinado ao acesso à escada de incêndio.

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: trata-se de pavimentos destinados às atividades técnicas e de gestão desenvolvidas pelas Superintendências e Gerências da ANCINE. Os pavimentos deverão contar com infra-estrutura de apoio adequada a suas atividades e numero de servidores. 

As salas multimídia deverão conter espaço flexível, para múltiplo uso incluindo reuniões, vídeo conferencia, e projeções. Os sanitários deverão ser dimensionados para atender ao número de servidores do pavimento. O projeto deverá prever mini-copa com o objetivo atender aos servidores com máquina de café, água filtrada, geladeira, e ponto para lavagem de copos e canecas. Cada andar deverá dispor de espaço adequado para disposição de resíduos recicláveis, principalmente papel. O projeto deverá propor a melhor utilização da área do antigo prisma de ventilação e iluminação atualmente utilizado como passagem para instalações prediais. O projeto de ambientação deverá ser adequado às atividades técnicas. 

QUADRO DE ÁREAS (item 2 - Módulo II)   

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Hall
	90

	02
	Sala Multimídia
	18

	03
	Mini-copa
	6

	04
	Sanitários
	20

	05
	Coleta seletiva 
	2

	06
	Áreas técnicas
	 250


 

Projetos Complementares Necessários:

1 Elétrica

2 Hidráulica

3 Estrutura

4 Climatização

5 Ambientação

6 Rede lógica e telefonia

7 CFTV e Controles de acesso

7.2.1.3     (item 3) MÓDULO III - 10º PAVIMENTO

Descrição: O 10° pavimento possui uma disposição interna ímpar, corresponde ao andar de representação e gestão superior da instituição. 

Ao entrarmos no hall pela escada ou elevador social, nos deparamos com uma área dividida por uma parede de vidro blindex. No seu interior, fica a recepção do andar, um espaço para espera. Na sala central, diferente dos outros andares existe uma pequena copa com pia. No hall, de frente para a copa há 2 armários embutidos na parede.

Os banheiros e a copa possuem piso em cerâmica e paredes revestidas de azulejo branco. Na parte frontal, no centro, há uma sala com secretaria destinada ao atendimento do diretor-presidente e assessores. O banheiro privativo possui chuveiro isolado do sanitário e pia.

O elevador privativo tem saída em uma ante sala com ligação à sala da secretaria e à sala do diretor-presidente. Nos fundos têm-se duas grandes salas, uma delas destinada à reuniões. Há ainda, na fachada do prédio, uma pequena jardineira com aprox. 12 metros de comprimento.

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: trata-se de pavimento destinado às atividades de representação e gestão superior da ANCINE. As necessidades elencadas para o pavimento-tipo, bem como o dimensionamento dos compartimentos respectivos deverão ser adaptadas às atividades específicas previstas para o pavimento, além de serem previstas outras a ela relacionadas. O projeto de ambientação deverá ser adequado às atividades de representação institucional. 

QUADRO DE ÁREAS (item 3 - Módulo III)

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Hall
	80

	02
	Recepção
	 20

	03
	Sala da Presidência
	 45

	04
	Sala Multimídia
	35

	05
	Assessoria
	 115

	06
	Copa
	 10

	07
	Coleta seletiva
	2

	08
	Sanitários
	15

	09
	Sanitário Privativo
	9

	10
	Área Técnica
	60


· Projetos Complementares Necessários:

1. Elétrica

2. Hidráulica

3. Climatização

4. Ambientação

5. Rede lógica e telefonia

6. CFTV e Controles de acesso

7.2.1.4     (item 4) MÓDULO IV - CONJUNTO DO 11º/12º PAVIMENTOS

Descrição: O 11° pavimento é o andar onde está localizado o auditório, na ala dos fundos. Devido ao seu pé direito de quase 7 metros, conjuga a ala dos fundos do 12° pavimento, também. O auditório, capacidade de ocupação de 80 pessoas sentadas e aproximadamente 20 de pé, possui 6 amplas janelas basculantes, de ferro fundido, que dão vista para o edifício da Rua Pedro Lessa. Na área interna do auditório temos 2 sanitários, preparados para atender à deficientes físicos. 

Nele, a fachada frontal do prédio possui uma grande varanda que toma toda a sua extensão e onde estão situados algumas condensadores do sistema de refrigeração. Todas as salas da parte frontal têm portas duplas, de ferro fundido, que dão acesso a varanda. Diferentemente do que ocorre com os outros andares, o 11° pavimento não possui banheiro privativo, os banheiros têm configuração diferente dos andares abaixo. 

No hall, na parte frontal, há um rack de computadores, uma bancada para café e água e o acesso para o auditório, que se dá por dois degraus ou por rampa.  

Assim como o 11°, o 12° pavimento possui ampla varanda que toma toda a extensão da fachada frontal e portas duplas, de ferro fundido, que dão acesso a varanda, além de não possuir banheiro privativo também. Entretanto, a divisão do hall com a ala frontal é diferenciada. Possui copa nos fundos, sala para instalação de equipamento de projeção para o auditório, sanitários nos fundos e uma pequena sala de depósito. Possui ainda dois sanitários próximos ao elevador privativo. 

Aqui, diferente dos andares abaixo, não há pilar cilíndrico no hall, além de não haver porta de aço, corta fogo para acesso ao prédio vizinho.

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: O conjunto formado pelos 11º e 12º pavimentos destina-se em parte às atividades de projeção de obras áudios-visuais tanto para o público interno quanto para o externo da ANCINE e, ainda, as suas atividades de direção institucional.               O auditório existente deverá ser adaptado para funcionar também como sala de projeção com a qualidade adequada a uma agência do setor cinematográfico.             Deverá ser previsto espaço de espera e apoio a eventos, além da estrutura de copa e sanitários compatíveis com o dimensionamento do auditório/sala de projeção.                     O projeto de ambientação deverá ser adequado às atividades previstas. 

 QUADRO DE ÁREAS (item 4 - Módulo IV)

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Hall
	120

	02
	Recepção e Eventos
	60

	03
	Auditório/Sala de projeções
	130

	04
	Copa
	6

	05
	Sanitários
	34

	06
	Sala de Diretoria 
	60

	07
	Assessoramento
	230


· Projetos Complementares Necessários:

1. Elétrica

2. Hidráulica

3. Estrutura

4. Climatização

5. Ambientação

6. Rede lógica e telefonia

7. Luminotécnica

8. Acústica

9. CFTV e Controles de acesso

7.2.1.5   (item 5) MÓDULO V - 13º PAVIMENTO 

Descrição: O acesso ao 13° pavimento se dá somente por escada. A atividade principal a que o andar se destina, ocorre na ala frontal, onde têm-se duas salas, uma delas destinada à reunião da diretoria colegiada da ANCINE, com copa própria, e outra à secretaria da diretoria colegiada. As salas frontais possuem esquadria em alumínio e são delimitadas por divisórias.

O andar possui duas escadas que dão acesso as casas de máquinas dos elevadores, ala direita (elevador privativo) com acesso ao telhado por escada, e ala esquerda (elevadores social e serviço) do prédio. Uma sala de incêndio com bomba hidráulica, azulejada até o teto. Há, também, uma sala com o equipamento de ar condicionado central, destinado à refrigeração do auditório localizado no 11° pavimento. Nos fundos tem-se um depósito. Dois banheiros fazem parte do andar, todos azulejados até o teto, com bancada e pia com bom acabamento.

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: O conjunto destina-se às reuniões da Diretoria Colegiada, instância máxima da ANCINE, e ao respectivo suporte técnico, administrativo e logístico. A atividade demanda privacidade e conforto adequado. O espaço deverá ser requalificado para corresponder à importância das atividades ali desenvolvidas. O projeto deverá prever a substituição da cobertura precária hoje existente e a separação dos fluxos que envolvem as atividades fim face às relacionadas à manutenção de equipamentos mecânicos e de segurança.

GRUPO I – (item 5)  MÓDULO V:   QUADRO DE ÁREAS

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Recepção e espera
	40

	02
	Sala de Reuniões
	50

	03
	Copa
	9

	04
	Sanitários
	10

	05
	Sanitário Privativo 
	6

	06
	Secretaria da Diretoria Colegiada
	35


· Projetos Complementares Necessários:

1. Estrutura

2. Elétrica

3. Hidráulica

4. Climatização

5. Ambientação

6. Rede lógica e telefonia

7. Luminotécnica

8. Acústica

9. CFTV e Controles de acesso

7.2.2
 GRUPO II: ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO
7.2.2.1 (item 6) MÓDULO I - CONJUNTO DO 20º/21° PAVIMENTOS 

Descrição: O escritório regional de São Paulo atualmente ocupa parte do 21° andar (divido entre ANCINE e MINC), conjunto 2160, do Edifício CBI-Esplanada e, recentemente, foi contemplada com a cessão de parte do 20° andar, conjunto 2060,  similar em área ao 21° andar. 
O conjunto 2160, passou por um processo de reforma e está pronto para ser ocupado, apresenta a seguinte estrutura: 2 (duas) copas, 1 (uma) sala de Diretor-Presidente,            1 (uma) sala de reunião, 1 (uma) sala de chefia de gabinete, 1 (uma) sala de Diretoria, 1 (uma) sala para técnicos/Administração, 1 (uma) sala multimeios com capacidade para aproximadamente 50 pessoas com cerca de 80 m², 1 (uma) sala de projeção e copa própria, projetadas para atender a sala multimídia com facilidade, 1 (uma) sala de CPD, 4 (quatro) banheiros e hall de entrada principal, perfazendo um total de 520m2, sendo aproximadamente 400m2 de área privativa da ANCINE.

O Conjunto 2060 encontra-se inabitado, com previsão de obra e ocupação até setembro de 2010, e deverá contemplar a seguinte estrutura: 1 (uma) copa, 1(um) depósito, 3 (três) salas de Diretoria, 1 (uma) sala para informática, 3 (três) salas para técnicos, 4 (quatro banheiros) e hall de entrada principal, perfazendo um total de outros 520m2, sendo aproximadamente 400m2 de área privativa da ANCINE.

· Programa de Necessidades Preliminar:

Conceito: O conjunto composto pelo 20º e 21º andares destina-se ao funcionamento do escritório regional que abrigará atividades técnicas e de representação institucional da ANCINE, além do necessário apoio logístico. O projeto deverá adequar essas funções utilizando os recursos proporcionados com a divisão em dois pavimentos distintos. O conjunto contará com espaço multimídia para projeção de obras audiovisuais e realização eventos técnicos e institucionais. Deverá ser observado e valorizado o tombamento da edificação. 

GRUPO II – (item 6) MÓDULO I: QUADRO DE ÁREAS

	REF.
	COMPARTIMENTO/ USO
	ÁREA ESTIMADA (M²)

	01
	Recepção e espera
	50

	02
	Espaço Multimídia
	90

	03
	Sala de Projeção
	4

	04
	Sala para o CPD
	4

	05
	Compartimentos para Refrigeração
	6

	06
	Hall
	80

	07
	Circulação
	15

	08
	Foyer
	60

	09
	Copas
	20

	10
	Sanitários
	20

	11
	Sanitários Privativos 
	10

	12
	Salas de Diretores
	120

	13
	Secretaria da Diretoria
	24

	14
	Assessoria 
	60

	15
	Secr. de Gestão e Sup. Executiva
	20

	16
	Administração e Protocolo
	45

	17
	Superintendência de Fiscalização
	60

	18
	Superintendência de Fomento
	60

	19
	Superintendência de Registro
	60

	20
	Sala para Equipe de Informática
	06

	21
	Sala para motoristas
	06

	22
	Compartimento para Depósito
	10


· Projetos Complementares Necessários:

1. Elétrica

2. Hidráulica

3. Climatização

4. Ambientação

5. Rede lógica e telefonia

6. Luminotécnica

7. Acústica

8. CFTV e Controles de acesso

7.3  DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

7.3.1 As metragens apresentadas no presente Projeto Básico são estimadas e deverão ser verificadas e complementadas por vistoria às instalações da ANCINE possibilitando maior conhecimento da utilização e do estado atual das edificações objeto dos projetos.  

7.3.2 Para o desenvolvimento e consolidação do programa de necessidades definitivo para cada módulo, deverá ser realizado diagnóstico do potencial das instalações físicas atuais, bem como entrevistas com os setores da ANCINE indicados pela fiscalização do contrato.

7.3.3 Os projetos deverão estar de acordo com as normas municipais e aptas para aprovação pelos órgãos competentes para o licenciamento das obras;

7.3.4 Os projetos deverão valorizar os elementos originais das edificações e observar rigorosamente as normas oriundas de tombamento como patrimônio histórico e artístico.

7.3.5 Os projetos deverão observar as normas e as boas práticas relativas à acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.

7.3.6 Os projetos deverão observar à melhor eficiência energética, tirando partido de ventilação e da iluminação natural, quando possível e adequado, observada a orientação das edificações e de suas aberturas; as especificações deverão contemplar o critério de economia no uso de água e energia elétrica.

7.3.7 Os projetos deverão observar o emprego de técnicas construtivas, de materiais e da gestão sustentáveis das obras.

7.3.8 Os projetos complementares deverão observar as respectivas normas técnicas da ABNT.

7.3.9 Os Projetos complementares, especialmente elétrica, lógica, CFTV e controle de acesso, hidráulica e climatização, deverão abranger toda a edificação de forma a integrar os diversos módulos de projetos.

7.3.10 Todos os projetos apresentados devem ser compatíveis entre si e as soluções técnicas globais e localizadas. Os projetos deverão ser elaborados de modo a otimizar os diversos sistemas a serem instalados, aproveitando e compartilhando, quando possível, dutos, shafts e outros meios.

7.3.11 Os Projetos deverão considerar que o funcionamento da Agência não poderá ser interrompido durante a execução da obra.

7.3.12 O projeto executivo para cada MÓDULO deverá conter todas as informações, especificações e detalhes para o perfeito entendimento dos serviços a serem executados e será acompanhado de caderno de encargos, com as especificações das técnicas construtivas e materiais a serem empregados.

7.3.13 O orçamento para cada MÓDULO deverá conter todos os projetos básicos bem como contemplar os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro.

7.3.14 Não deverá haver contradição entre as especificações constantes nos projetos, nos cadernos de encargos e nas planilhas orçamentárias apresentadas.

7.4   DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
7.4.1
Todos os documentos mencionados neste Projeto Básico deverão ser entregues em meio impresso e eletrônico, gravado em CD ou DVD identificando (no corpo da mídia e na capa) o conteúdo da mídia. 

7.4.2
Os textos deverão ser entregues no formato Microsoft WORD, as planilhas no Microsoft EXCEL e os desenhos no AUTOCAD. Além desses formatos originais, deverão ser apresentados os arquivos para impressão (textos e tabelas e desenhos em formato PDF), de modo que a CONTATANTE possa reproduzir cópias idênticas da versão impressa entregue.

7.4.3
Todos os desenhos deverão seguir as normas técnicas elaboração de projetos de edificações (ABNT NBR 13532), devendo ser representadas em escalas compatíveis com o uso a que se destinam e que permitam a perfeita visualização e interpretação das informações apresentadas.

7.4.4
Os estudos e projetos deverão ser apresentados em formato compatível com a adequada visualização das informações e cópias em papel, além de memorial descritivo registrando as suas principais características pertinentes à distribuição das áreas, os laudos resultantes das fases de diagnóstico e avaliação, o resultado das entrevistas agendadas e a referência ao conjunto de normas aplicadas, conforme considerações descritas neste Projeto Básico.

7.4.5
Os estudos preliminares deverão contemplar ainda, para cada MÓDULO, um arquivo ilustrativo, em Power Point para apresentação da proposta à Diretoria Colegiada da ANCINE. 

7.4.6
O Projeto Básico deverá ser entregue em 2 (duas) cópias impressas, tamanho A4, encadernadas. As cópias impressas deverão estar com todas suas páginas e desenhos assinados e/ou rubricados por seus respectivos responsáveis técnicos. 

7.4.7
Para os MÓDULOS do pavimento térreo e mezanino (Mod. I), do conjunto 11° e 12° andares, especificamente auditório/sala de projeções, (Mod. IV) e do 13º Pavimento (Mod. V), deverão ser acrescidos, na apresentação, de perspectiva do tipo maquete eletrônica que permitam a perfeita visualização do espaço projetado em três dimensões.

7.5  DAS NORMAS DE REFERÊNCIA
As Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, NR-10, NBR 6147, ANSI (American National Stand Institute) e DIN (Deustsche Industrie Normem) e o que dispõe a legislação pertinente, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Projeto Básico, como se aqui estivessem efetivamente transcritas.

Todos os projetos apresentados deverão respeitar às suas respectivas normas técnicas aplicáveis, nacionais ou internacionais, durante a execução dos serviços. Abaixo estão elencadas, em caráter exemplificativo, algumas das normas de referência que deverão ser observadas: 

· Normas Regulamentadoras Ministério do Trabalho e Emprego MTE    (www.mte.gov.br/ seg sal/ leg normas regulamentadoras.asp)

NR 08 – Edificações

NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade

NR 17 – Ergonomia

NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

· Normas ABNT (http://www.abntcolecao.com.br)

NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

NBR 12219 – Elaboração de caderno de encargos para execução de edificações

NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios

NBR 10152 – Níveis de Ruído para Conforto Acústico

NBR 14170 – Sonorização

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NBR 5413 – Iluminância e cálculo luminotécnico

NBR 6401 – Instalações de Ar Condicionado Central

NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria

NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução 

NBR 6120 – Cargas Para Cálculo de Estruturas de Edificações

NBR 13301 – Rede Telefônica Interna de Prédios 

NBR 16401– Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários
8 – DA SUPERVISÃO E ROTINA DOS SERVIÇOS

8.1 A Contratada deverá dispor durante o período de execução dos serviços objeto da licitação, de equipe especializada e qualificada para execução de cada etapa dos serviços.

8.1.1 A equipe especializada e qualificada deverá ser supervisionada permanentemente, por Engenheiros devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, devendo os mesmos ser componentes do quadro técnico da empresa. 

8.1.2 Serão ainda os responsáveis pela emissão e recepção de comunicados, avisos, notificações e outros atos necessários ao bom desempenho dos serviços, devendo o mesmo representar a Contratada junto a ANCINE para sanar as dúvidas ou questões inerentes aos serviços contratados.

8.2  A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela ANCINE, a cujas reclamações se obrigam a atender prontamente. 

8.2.1 Todos os serviços deverão ser realizados sem que haja interrupção das atividades da ANCINE. Devendo-se ainda, minimizar ao máximo, perturbações de todas as formas que causem dificuldades internas aos serviços.

8.2.2 Todas as dúvidas deverão ser dirimidas junto à ANCINE, tanto na fase de levantamento como na fase de execução dos mesmos. 

8.2.3 A Contratada não deverá prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir-se de suas responsabilidades.

8.2.4 A Contratada obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes das Especificações. As discrepâncias que porventura ocorram, deverão ser comunicadas a ANCINE.

9 – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA ANCINE E DO CONTRATADO

9.1  A ANCINE obriga-se a:

9.1.1 Orientar, por meio de reuniões previamente agendadas, a execução dos serviços;

9.1.2 Proceder ao pagamento, na forma e nos prazos pactuados;

9.1.3 Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos Projetos, caso não constem da documentação que integra o Contrato;

9.1.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as especificações deste Projeto Básico;

9.1.5 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

9.1.6 É assegurado à ANCINE impugnar os serviços executados pela Contratada, quando os mesmos não atenderem as especificações contidas neste instrumento e as normas técnicas aplicadas ao serviço em questão;

9.1.7  É assegurado à ANCINE o direito de ordenar a suspensão dos serviços caso a Contratada não atenda as determinações e comunicações da administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da Contratada, sem que tal fato prejudique as penalidades cabíveis e sem que a mesma tenha direito a indenização;

9.1.8  Caberá a ANCINE acompanhar a execução dos serviços, sem que tal fato diminua a responsabilidade da Contratada.

9.2  O CONTRATADO obriga-se a:

9.2.1 Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária e indispensável à completa e perfeita elaboração dos Projetos;

9.2.2 Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no presente Projeto Básico;

9.2.3 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para ANCINE;

9.2.4 Utilizar, de sua propriedade, todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos projetos;

9.2.5 Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorreções resultantes da elaboração dos Projetos;

9.2.6 Fornecer as ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos apresentados;

9.2.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências da ANCINE;

9.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela ANCINE;

9.2.9 Apresentar Proposta de Preços de acordo com o objeto a que se refere este Projeto Básico;

9.2.10 Manter as condições de habilitação necessárias, durante toda a vigência do Contrato, nos termos da Lei 8.666/93;

9.2.11 Relatar à ANCINE toda e qualquer irregularidade observada durante a execução do Contrato;

9.2.12 É responsabilidade da Contratada, a boa execução e a eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas contratual, edital de licitação e no presente projeto básico;

9.2.13 Ao final dos serviços, o CONTRATADO deverá transferir à ANCINE os direitos sobre o PROJETO desenvolvido, o que tornará possível copiá-lo, alterá-lo ou adaptá-lo sempre que a ANCINE entender de sua conveniência. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de responsabilidade técnica sobre o documento original por parte do CONTRATADO.

10 –  DOS PRAZOS PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS

10.1
GRUPO I – Escritório Central/ RJ

	ETAPA
	PRAZO
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	15 dias após o contrato
	15

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	30 dias após a aprovação do programa de necessidades
	45

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	60

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	45 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	90

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	30 dias após a entrega do projeto básico
	120


10.2
GRUPO II – Escritório Regional/ SP
	ETAPA
	PRAZO 
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	10 dias após o contrato
	10

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	20 dias após a aprovação do programa de necessidades
	30

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	45

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	40 dias após a aprovação dos anteprojetos
	60

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	15 dias após a entrega do projeto básico
	75


10.3 
Recebimento e do Aceite dos Serviços

10.3.1
O serviço recebido será objeto de análise pela ANCINE, e consistirá nas seguintes fases: 

10.3.1.1 ACEITE DAS ETAPAS DOS PROJETOS, no período de 1 à 10 dias, após o recebimento de cada etapa de projeto;

10.3.1.2 ACEITE DEFINITIVO, no período de 1 à 30 dias, após a verificação de todas as etapas que compõem cada grupo.

11 – DA HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Tendo em vista a localização geográfica dos escritórios central e regional de São Paulo, a licitação deverá ser realizada em 02 grupos distintos, sendo um para cada escritório.

O tipo de licitação deverá ser a de menor preço global para cada grupo, observados os critérios de habilitação previstos no Edital. 

Para composição dos custos dos serviços será utilizada planilha contento os custos unitários dos diversos serviços multiplicados pelas áreas estimadas, conforme modelo constante do presente Projeto Básico. 

As áreas indicadas na planilha foram estimadas para efeito de apresentação das propostas comerciais e devem ser rigorosamente observadas. No entanto, é responsabilidade dos LICITANTES a verificação na fase de vistoria das áreas estimadas e demais informações constantes do Projeto Básico tendo em vista a elaboração de suas propostas comerciais.

Para habilitação será exigido, além da documentação prevista nas normas legais, os seguintes requisitos técnicos:

11.1 Atestado, fornecido por instituição pública ou privada, que comprove que a empresa realizou projeto com complexidade e dimensões compatíveis com os grupos de projetos. 

11.2  Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA em nome da empresa LICITANTE que comprove a realização de projeto com complexidade e dimensões compatíveis com os grupos de projetos. 

11.3 Para o grupo equivalente ao Escritório Central considera-se adicionalmente como item de relevância para habilitação a comprovação de ter realizado projeto para instalação de sala de projeção.

12 –  VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O preço máximo fixado e aceitável para a contratação da execução dos serviços é de R$ 180.744,00 (cento e oitenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais) para o GRUPO 01- Escritório Central e de R$ 51.528,00 (cinqüenta e hum mil, quinhentos e vinte e oito reais) para o GRUPO 02 – Escritório Regional/SP e o pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após a aprovação dos Projetos pela fiscalização do contrato.
ANEXO II
 TOMADA DE PREÇOS nº 001/2010
PROCESSO Nº.  01416.000118/2010-07

[image: image1.emf]GRUPO I  PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ÁREA M² PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL

770 R$ 30,00 R$ 23.100,00

ELÉTRICA 450 R$ 18,00 R$ 8.100,00

HIDRÁULICA 100 R$ 21,60 R$ 2.160,00

CLIMATIZAÇÃO 770 R$ 14,40 R$ 11.088,00

AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA 360 R$ 21,60 R$ 7.776,00

REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso 770 R$ 9,60 R$ 7.392,00

770 R$ 4,20 R$ 3.234,00

390 R$ 30,00 R$ 11.700,00

ELÉTRICA 140 R$ 18,00 R$ 2.520,00

HIDRÁULICA 30 R$ 21,60 R$ 648,00

CLIMATIZAÇÃO 270 R$ 14,40 R$ 3.888,00

REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO 270 R$ 9,60 R$ 2.592,00

390 R$ 4,20 R$ 1.638,00

390 R$ 30,00 R$ 11.700,00

ELÉTRICA 310 R$ 18,00 R$ 5.580,00

HIDRÁULICA 35 R$ 21,60 R$ 756,00

CLIMATIZAÇÃO 275 R$ 14,40 R$ 3.960,00

AMBIENTAÇÃO 180 R$ 21,60 R$ 3.888,00

REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO 275 R$ 9,60 R$ 2.640,00

390 R$ 4,20 R$ 1.638,00

640 R$ 30,00 R$ 19.200,00

ELÉTRICA 520 R$ 18,00 R$ 9.360,00

HIDRÁULICA 40 R$ 21,60 R$ 864,00

CLIMATIZAÇÃO 480 R$ 14,40 R$ 6.912,00

AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA 230 R$ 21,60 R$ 4.968,00

ACÚSTICA 130 R$ 14,40 R$ 1.872,00

REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO 120 R$ 9,60 R$ 1.152,00

640 R$ 4,20 R$ 2.688,00

170 R$ 30,00 R$ 5.100,00

ESTRUTURA 145 R$ 18,00 R$ 2.610,00

ELÉTRICA 145 R$ 18,00 R$ 2.610,00

HIDRÁULICA 20 R$ 21,60 R$ 432,00

CLIMATIZAÇÃO 125 R$ 14,40 R$ 1.800,00

AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA 90 R$ 21,60 R$ 1.944,00

ACÚSTICA 115 R$ 14,40 R$ 1.656,00

REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO 90 R$ 9,60 R$ 864,00

170 R$ 4,20 R$ 714,00

10º pavimento

Total do GRUPO (soma do total dos itens 1 a 5)

Total do item 5 (MÓDULO V) R$ 17.730,00

ORÇAMENTAÇÃO

Total do item 2 (MÓDULO II) R$ 22.986,00

R$ 30.162,00

R$ 47.016,00

Pavimento térreo e 

mezanino

ANTEPROJETO

ORÇAMENTAÇÃO

R$ 62.850,00

item 4 

(MODULO IV)

ITENS PROJETOS

Total do item 1 (MÓDULO I)

Total do item 3 (MÓDULO III)

item 3 

(MODULO III)

item 1 

(MODULO I)

item 5 

(MODULO V)

Conjunto do 11º/12º 

pavimentos

Total do item 4 (MÓDULO IV)

item 2 

(MODULO II)

Pavimento tipo

ANTEPROJETO

ANTEPROJETO

ORÇAMENTAÇÃO

13º pavimento

R$ 180.744,00

ANTEPROJETO

ORÇAMENTAÇÃO

ANTEPROJETO

ORÇAMENTAÇÃO

Total do GRUPO (soma do total dos itens 1 a 5) R$ 180.744,00
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ÁREA M²

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL

760 R$ 30,00 R$ 22.800,00

ELÉTRICA 380 R$ 18,00 R$ 6.840,00

HIDRÁULICA 50 R$ 21,60 R$ 1.080,00

CLIMATIZAÇÃO 550 R$ 14,40 R$ 7.920,00

AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA 220 R$ 21,60 R$ 4.752,00

ACÚSTICA 90 R$ 14,40 R$ 1.296,00

REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso 380 R$ 9,60 R$ 3.648,00

760 R$ 4,20 R$ 3.192,00

ITEM PROJETOS

Total do item 6 (MÓDULO I)

ANTEPROJETO

ORÇAMENTAÇÃO

item 6 

(MODULO I)

Conjunto 21°/20° pavimentos

R$ 51.528,00 TOTAL DO GRUPO (total do item 6)

R$ 51.528,00


Observações:    
1. GRUPO I - itens 1 a 5 serão adjudicados a uma única empresa;
2. GRUPO II - item 6 será adjudicado a uma única empresa
3. A Pesquisa de Mercado apresenta planilha de composição de custos com BDI de 20% inserido na composição dos custos unitários.
	PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	PERCENTUAL

	1
	Custos Indiretos
	4,86

	
	Administração Central
	4,07

	
	Despesas Financeiras 
	0,79

	
	Riscos
	0

	2
	Tributos
	6,65

	
	Cofins
	3

	
	Pis/Pasep
	0,65

	
	Iss 
	3

	3
	Lucro
	6,9

	
	Taxa de Lucro
	6,9

	 
	 
	

	 
	BDI
	20%


ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2010
 PROCESSO Nº.  01416.000118/2010-07
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
À

AGÊNCIA  NACIONAL DO CINEMA

Avenida Graça Aranha, 35 – Centro – Rio de Janeiro/RJ

Att.: Presidente da CPL 

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas da Tomada de Preços n.º 001/2010-ANCINE, contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços especializados para elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do Escritório Central da ANCINE – Av. Graça Aranha n°35, RJ, e do Escritório Regional – Rua Formosa, 367, São Paulo/SP, em conformidade com as especificações técnicas dos serviços e as condições de execução constantes do Anexo I – Projeto Básico do Edital, e, após termos tomado conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1  Propomos prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto da referida Tomada de Preços, pelo preço total de R$___________(_______________), conforme detalhamento na Planilha de Composição de Custos.
2  Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços a serem executados, os demais custos com salários, uniformes, lucro, BDI, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3   Declaramos que conhecemos a legislação de regência desta licitação, que recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração da proposta, que concordamos, sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas pelo Edital, comprometendo-nos a executar o objeto do mesmo, rigorosamente e ainda que comunicaremos a essa ANCINE a eventual superveniência de fato que implique em alteração da habilitação e qualificação desta firma.

4  Declaramos que atendemos a todas as características e especificações do objeto da licitação, inclusive quanto aos prazos e quantidades, constantes deste Edital e seus anexos.

5  Declaramos também que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso nossa proposta não seja aceita pela ANCINE, seja qual for o motivo.

6  A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua abertura.

7 Os pagamentos deverão ser creditados a conta corrente n.º ................., agência ............., Banco ...........................

8 O procurador da empresa, cujo C.N.P.J/MF é ..........................., que assinará o Contrato, é o Sr.(a) ..........................................CPF n.º ..............................

GRUPO I – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS/RJ (Modelo para Proposta Comercial – GRUPO I)
	ITENS
	PROJETOS
	ÁREA ESTIMADA (M²) 
	PREÇO UNITÁRIO

(R$/M²)
	PREÇO TOTAL

(R$)

	
	
	
	
	
	
	

	Item 1      (MODULO I)
	Pavimento térreo e mezanino
	ANTEPROJETOS
	770
	
	

	
	
	PROJETOS      COMPLEMENTARES
	ELÉTRICA
	450
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	100
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	770
	
	

	
	
	
	AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA
	360
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso
	770
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	770
	
	

	
	
	Total do Item 1 (MÓDULO I)
	

	Item 2    (MODULO II)
	Pavimento tipo           
	ANTEPROJETOS
	390
	
	

	
	
	PROJETOS        COMPLEMEN-ARES
	ELÉTRICA
	140
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	30
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	270
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO
	270
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	390
	
	

	
	
	Total do Item 2 (MÓDULO II)
	

	Item 3      (MODULO III)
	10º pavimento
	ANTEPROJETOS
	390
	
	

	
	
	PROJETOS          COMPLEMENTARES
	ELÉTRICA
	310
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	35
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	275
	
	

	
	
	
	AMBIENTAÇÃO
	180
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO
	275
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	390
	
	

	
	
	Total do Item 3 (MÓDULO III)
	

	Item 4           (MODULO IV)
	Conjunto do 11º/12º pavimentos
	ANTEPROJETOS
	640
	
	

	
	
	PROJETOS          COMPLEMENTARES
	ELÉTRICA
	520
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	40
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	480
	
	

	
	
	
	AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA
	230
	
	

	
	
	
	ACÚSTICA
	130
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO
	120
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	640
	
	

	
	
	Total do Item 4 (MÓDULO IV)
	

	Item 5                     (MODULO V)
	13º pavimento
	ANTEPROJETOS
	170
	
	

	
	
	PROJETOS                              COMPLEMENTARES
	ESTRUTURA
	145
	
	

	
	
	
	ELÉTRICA
	145
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	20
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	125
	
	

	
	
	
	AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA
	90
	
	

	
	
	
	ACÚSTICA
	115
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO
	90
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	170
	
	

	
	
	Total do Item 5 (MÓDULO V)
	

	TOTAL DO GRUPO (soma do total dos itens 1 a 5)
	


Observação: GRUPO I - itens 1 a 5 serão adjudicados a uma única empresa
OBS.: Esta Planilha é simplesmente modelo para elaboração da proposta, portanto, cada licitante apresentará a sua própria planilha.

GRUPO I – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/ RJ
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Item 1

- MÓD. I

2

Projetos 

Básicos

Projetos Executivos 

Projetos 

Básicos

Projetos Executivos 

Estudos Preliminares

Projetos 

Básicos



90

Estudos Preliminares

Projetos 

Básicos

Projetos Executivos 

ETAPA

Estudos Preliminares

PRAZO

DIAS

Projetos 

Básicos

Estudos Preliminares

4°  PAGAMENTO

2°  PAGAMENTO

Estudos Preliminares

Projetos Executivos 

TOTAL

3°  PAGAMENTO

Item 2

- MÓD. II

1°  PAGAMENTO

2

2

2

2

Item 3

- MÓD. III

100%

Item 4- 

MÓD. IV

Projetos Executivos 

Item 5

- MÓD. V

DESEMBOLSO

30%



20%

20%

30%



Preço Total Global Por Extenso:


Prazo Para Execução dos Serviços:...................(POR EXTENSO) dias consecutivos a  partir da data de assinatura do contrato.

Local e data

___________________________________________________

(Nome, cargo e assinatura do representante legal)

(n.° da identidade do declarante)

GRUPO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS/ SP (Modelo para Proposta Comercial – GRUPO II)
	MÓDULOS
	PROJETOS
	ÁREA ESTIMADA (m²)
	PREÇO UNITÁRIO
(R$/m²)
	PREÇO TOTAL
(R$)

	
	
	
	
	
	
	

	Item 6 (MODULO I)
	Conjunto 21°/20° pavimentos
	ANTEPROJETOS
	760
	
	

	
	
	PROJETOS          COMPLEMENTARES
	ELÉTRICA
	380
	
	

	
	
	
	HIDRÁULICA
	50
	
	

	
	
	
	CLIMATIZAÇÃO
	550
	
	

	
	
	
	AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA
	220
	
	

	
	
	
	ACÚSTICA
	90
	
	

	
	
	
	REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso
	380
	
	

	
	
	ORÇAMENTAÇÃO
	760
	
	

	
	
	Total do Item 6 (MÓDULO I)
	

	TOTAL DO GRUPO  (total do item 6)
	


Observação: GRUPO II - item 6 será adjudicado a uma única empresa

OBS.: Esta Planilha é simplesmente modelo para elaboração da proposta, portanto, cada licitante apresentará a sua própria planilha.
GRUPO II  - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/ SP
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Preço Total Global Por Extenso:


Prazo Para Execução dos Serviços:...................(POR EXTENSO) dias consecutivos a  partir da data de assinatura do contrato.

Local e data

___________________________________________________

(Nome, cargo e assinatura do representante legal)

(n.° da identidade do declarante)

ANEXO IV 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
 PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

_________________________________, inscrição no CNPJ nº________________________;

DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010 que os profissionais abaixo relacionados, sob a Coordenação do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestação de serviços especializados para elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do Escritório Central da ANCINE – Av. Graça Aranha n°35, RJ, e do Escritório Regional – Rua Formosa, 367, São Paulo/SP,  em conformidade com as especificações técnicas dos serviços e as condições de execução constantes do Anexo I – Projeto Básico do Edital.

. 

	Nome completo do profissional
	Título profissional
	Nº do registro no CREA
	Área de atuação

	
	
	
	Coordenação

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Rio de Janeiro,         de                                    de   2010.






______________________________________







     Assinatura do responsável pela Empresa
ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
 PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

_________________________________________________________________________, (nome completo do profissional)

CPF no _____________________________ CREA no ______________________________, 

declara que é conhecedor das condições constantes na Tomada de Preços No 001/2010 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa__________________________________________________________________ 

(nome da empresa)

CNPJ no __________________________, para a prestação de serviços especializados para elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do Escritório Central da ANCINE – Av. Graça Aranha n°35, RJ, e do Escritório Regional – Rua Formosa, 367, São Paulo/SP, em conformidade com as especificações técnicas dos serviços e as condições de execução constantes do Anexo I – Projeto Básico do Edital de Licitação, e declara que será o responsável técnico pelos projetos de __________________________________________________________________________

(descrição dos projetos)

_____________,  ________ de ___________________ de 2010.
_________________________________________________

Assinatura do declarante

(responsável técnico)

ANEXO VI
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
 PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no PROJETO BÁSICO, do processo supracitado, que, por intermédio do(a) Sr(a) __________________ ____________________________, portador(a) do CPF(MF) nº __________________, devidamente credenciado(a) por nossa empresa ________________________________________________________, foram vistoriados os locais que serão objeto dos serviços e que somos detentores de todas as informações relativas à sua elaboração. 

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Endereço:   ___________________________________________________________________

Telefone:  ____________________________________________________________________

Fax:  ________________________________________________________________________

E-mail (se houver):  ____________________________________________________________

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL

(REPRESENTANTE CREDENCIADO)

Visto:

NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DA ANCINE

ANEXO VII
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa)..........................................................................................., CNPJ ou CPF nº............................................................................, sediada (endereço completo) .............................................................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro,         de                    de 2010.
__________________________________________

(assinatura do declarante)

(nome e número da identidade do declarante)
ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa) ________________________________________________., inscrita no CNPJ nº. ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)________________________________________ portador da carteira de identidade nº.____________________________ e do CPF nº. ___________________________ sediada (endereço completo) ______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto  no inciso V doa Art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor de 16(dezesseis) e maior de 14 (catorze) anos na condição de aprendiz. (  ) 

Rio de Janeiro,       de                     de 2010.
__________________________________________

(nome e número da identidade do declarante)
(assinatura do declarante)
ANEXO IX
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
PROCESSO Nº. 01416.000118/2010-07
Contrato nº 000/2010
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE E A EMPRESA __________________ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E OUTROS.
A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, autarquia federal de natureza especial, instituída pela Medida Provisória n° 2228-1, de 6 de setembro de 2001,  com Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Graça Aranha, 35, 3º andar – Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 04.884.574/0001-20, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, MANOEL RANGEL NETO, nomeado pelo Decreto de 20/05/2009, publicada no Diário Oficial da União de 29/05/2009, inscrito no CPF/MF sob o N.º 136.524.478-40, Cédula de Identidade N.º 1.552.574, expedida pela SSP/GO, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro, a empresa ...................................., inscrita no CNPJ/MF sob o N.º ........................., estabelecida na cidade de ......................, localizada na ................................................., neste ato representada pelo Sr. ............................................, ocupando o cargo de ................., portador da Cédula de Identidade N.º .............., expedida pelo .............................., inscrito no CPF sob o n.º  ........................, daqui por diante designado CONTRATADA, conforme o Processo N.º 01416.000118/2010-07, referente a TOMADA DE PREÇOS 001/2010 resolvem celebrar o presente Contrato, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, com base na Lei nº 8666/93 e Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1
O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração de projetos de arquitetura e complementares de engenharia e outros para reforma e adaptação das instalações do escritório central da ANCINE – Av. Graça Aranha n°35, RJ, e do Escritório Regional – Rua Formosa, 367, São Paulo/SP, em conformidade com as especificações técnicas dos serviços e as condições de execução constantes do Anexo I – Projeto Básico do Edital.
1.2
Os projetos de arquitetura e complementares deverão ser desenvolvidos simultaneamente em etapas e em módulos, de forma a resultar em projetos executivos por módulos que possam ser executados independentemente, de acordo com o estabelecido no Anexo I - Projeto Básico do Edital.  As etapas dos projetos são as seguintes:

1.2.1 ETAPA 1: Programa de Necessidades

1.2.1.1 Levantamentos complementares;

1.2.1.2 Desenvolvimento e consolidação do programa de necessidades.

1.2.2 ETAPA 2: Estudos preliminares de arquitetura
1.2.3 ETAPA 3: Projetos Básicos
1.2.3.1  Anteprojetos; 

1.2.3.2  Projetos complementares:

· Estrutura;

· Elétrica;

· Hidráulica;

· Climatização;

· Ambientação;

· Acústica;

· Luminotécnica;

· Rede lógica e Telefonia;

· CFTV e Controles de acesso;

1.2.3.3 Orçamentação.

1.2.4 ETAPA 4: Projetos Executivos
1.2.4.1  Projetos executivos; 

1.2.4.2  Caderno de encargos.

1.3   A presente contratação obedecerá ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo No 01416.000118/2010-07, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 
1.3.1
 Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010 e seus anexos, doravante denominado simplesmente Edital;
1.3.2
Documentos de habilitação e de proposta de preço apresentados pela Contratada na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010,  em ___ de ________ de _____, todos assinados ou rubricados pela CONTRATANTE;

1.4
Os serviços ora contratados foram objeto de licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, constante de folhas ___ a ___ do Processo No  01416.000118/2010-07, cujo aviso foi publicado com a antecedência mínima de 15 dias, na página ___, Seção 3 do Diário Oficial da União – DOU do dia __ / __ / __, página __. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1
Orientar, por meio de reuniões previamente agendadas, a execução dos serviços;

2.2
Proceder ao pagamento, na forma e nos prazos pactuados;

2.3
Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos Projetos, caso não constem da documentação que integra o Contrato;

2.4
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as especificações do Projeto Básico;

2.5
Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

2.6
Impugnar os serviços executados pela CONTRATADA, quando os mesmos não atenderem as especificações contidas neste Edital e as normas técnicas aplicadas ao serviço em questão;

2.7 
Ordenar a suspensão dos serviços caso a CONTRATADA não atenda as determinações e comunicações da administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da CONTRATADA, sem que tal fato prejudique as penalidades cabíveis e sem que tenha direito a indenização;

2.8 
Acompanhar a execução dos serviços, sem que tal fato diminua a responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1
Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária e indispensável à completa e perfeita elaboração dos Projetos, observados;

3.2
Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no Projeto Básico – ANEXO I;
3.3
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
3.4
Utilizar, de sua propriedade, todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos projetos;

3.5
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorreções resultantes da elaboração dos Projetos;

3.6
Fornecer as ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos apresentados;

3.7
Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências da CONTRATANTE;

3.8
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE;

3.9
Apresentar Proposta de Preços de acordo com o objeto a que se refere o ANEXO I - Projeto Básico;

3.10
Manter as condições de habilitação necessárias, durante toda a vigência do Contrato, nos termos da Lei 8.666/93;

3.11
Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante a execução do Contrato;

3.12
Responsabilizar-se pela boa execução e a eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas contratuais, neste edital de licitação e no ANEXO I - Projeto Básico;

3.13
Transferir à CONTRATANTE, ao final dos serviços, os direitos sobre o PROJETO desenvolvido, o que tornará possível copiá-lo, alterá-lo ou adaptá-lo sempre que a CONTRATANTE entender de sua conveniência. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de responsabilidade técnica sobre o documento original por sua parte.

3.14
Executar os serviços conforme especificação contida no Anexo I-Projeto Básico deste Edital;

3.15
Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de ocorrerem ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos;
3.16
Subcontratar, se for o caso, os serviços definidos neste edital relativos aos projetos complementares e de orçamentação, no entanto, mantida a responsabilidade da CONTRATADA quanto às obrigações ora assumidas.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PARECERES, LAUDOS E ESPECIFICAÇÕES

4.1
Todos os estudos, projetos, pareceres, laudos e especificações a serem desenvolvidos pela Contratada deverão ser registrados no CREA/RJ, cabendo ao autor providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de acordo com a legislação vigente;
4.2
Os responsáveis técnicos pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo formal com a CONTRATADA;
4.3
Ao final dos serviços, os responsáveis técnicos da CONTRATADA deverão transferir à CONTRATANTE os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornará possível copiá-los, alterá-los ou adaptá-los sempre que a Agência entender de sua conveniência. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de responsabilidade técnica sobre os projetos originais por parte dos profissionais da CONTRATADA;
4.4
A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, relativos à prestação dos serviços de que trata o objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA– DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
5.1 Os prazos para a execução dos serviços são os seguintes:

GRUPO I – Escritório Central/ RJ

	ETAPA
	PRAZO
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	15 dias após o contrato
	15

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	30 dias após a aprovação do programa de necessidades
	45

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	60

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	45 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	90

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	30 dias após a entrega do projeto básico
	120


GRUPO II – Escritório Regional/ SP
	ETAPA
	PRAZO 
	ACUMULADO

	
	
	
	

	1
	Desenvolvimento e consolidação dos programas de necessidades
	10 dias após o contrato
	10

	2
	Estudos preliminares de arquitetura
	20 dias após a aprovação do programa de necessidades
	30

	3


	Projetos Básicos
	Anteprojetos
	15 dias após a aprovação dos estudos preliminares
	45

	
	
	Projetos Complementares                e Orçamentação
	40 dias após a aprovação dos anteprojetos
	60

	4
	Projetos Executivos e Cadernos de Encargos
	15 dias após a entrega do projeto básico
	75


5.2 Serão descontados do prazo de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior;
5.3 O serviço recebido será objeto de análise pela CONTRATANTE, e consistirá nas seguintes fases e prazos: 
5.3.1
ACEITE DAS ETAPAS DOS PROJETOS, no período de 1 à 10 dias, após o recebimento de cada etapa de projeto;

5.3.2  ACEITE DEFINITIVO, no período de 1 à 30 dias, após a verificação de todas as etapas que compõem cada grupo.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 O prazo de vigência do contrato é de 07(sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato, somente podendo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 
7.1
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste instrumento de Contrato, o preço total global de R$ _________ (_______________), referente(s) ao(s) GRUPO(s)___, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro abaixo, que será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização, salvo em relação às áleas econômicas extraordinárias de que cuida o § 5º, do artigo 65, da Lei 8.666/93,  a saber:

GRUPO I
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1
As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2010, na classificação abaixo:


Programas de Trabalho: 13.122.0169.2272.0001-Gestão e Administração do Programa, e 13.122.0169.7258.0001 – Instalação dos Escritórios Regionais.   

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.

Nota de Empenho:                           , Emitida em:                    , no valor estimado de R$........................(........................................................................).

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1
No prazo de 10(dez) dias da data de assinatura do Contrato e retirada da Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá apresentar garantia, no valor de R$_____(    ),  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:


a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro-garantia;


c) fiança bancária.
9.2
Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, conforme determina o art. 82 do Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º art. 56 da Lei nº. 8.666/93;

9.3
Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade;

9.4
A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o término da vigência do Contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que trata o item 11 deste Contrato de que os serviços foram realizados a contento;

9.5
Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

9.6
Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pela SGI/Gerência Administrativa da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE especialmente designado;

10.2
A Fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (arts.69 e 70 da Lei 8.666/93);

10.3
A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com os termos do Ato Convocatório, seus Anexos e Contrato;

10.4
Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1
O recebimento dos serviços objeto do presente Contrato obedecerá ao disposto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 73 e seus parágrafos, da Lei no 8.666/93;
11.2
Concluídos os serviços, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo;
11.3
Recebida a notificação de conclusão dos serviços, o Fiscal do Contrato verificará o cumprimento pela CONTRATADA das seguintes exigências:
b) apresentação de todos os elementos exigidos para entrega final do projeto arquitetônico, projeto básico e dos projetos complementares, conforme previsto no ANEXO I –Projeto Básico do Edital;
b)
comprovação da apresentação de todos os projetos, conforme necessário, nos órgãos competentes para aprovação, mediante certidão de protocolo e na forma exigida em normas legais vigentes.

11.4
Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório das etapas dos projetos no prazo previsto no subitem 5.3.1 da Cláusula Quinta, lavrando em três vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, todas assinadas pelo Fiscal do Contrato e pelo representante da CONTRATADA, que será encaminhado à CONTRATANTE.
11.5
Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à CONTRATANTE que adotará as medidas cabíveis;
11.6
Não concluídos os serviços dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Décima Terceira deste instrumento; 
11.7
Após o Recebimento Provisório, a CONTRATANTE designará a Comissão de Recebimento Definitivo, composta de no mínimo três membros, sendo pelo menos um engenheiro ou arquiteto habilitado, que será encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no prazo previsto no subitem 5.3.2 da Cláusula Quinta.
11.8
A Comissão de Recebimento Definitivo verificará o cumprimento pela CONTRATADA das seguintes exigências:
a)
atendimento de todas as condições contratuais e técnicas;

b)
cumprimento de todas as exigências do Fiscal do Contrato e/ou Comissão de recebimento, referentes a incompatibilidades dos projetos e/ou memoriais e/ou orçamento, bem como qualquer alteração que se fizer necessária e pertinente ao objeto da presente contratação;

c)
aprovação de todos os projetos junto aos Órgãos competentes;

11.9
Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais a Comissão de Recebimento Definitivo receberá definitivamente os serviços, lavrando em três vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado pelas partes e dirigido à CONTRATANTE;

11.10
No caso de a vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do Edital, a Comissão de Recebimento Definitivo lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer os serviços, no todo ou em parte, dirigindo-o à CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis;
11.11
O termo de recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequação dos projetos elaborados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO PAGAMENTO 
12.1
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas dos diversos itens efetivamente concluídos, segundo as aferições, indicadas no Cronograma Físico-Financeiro, efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa à última fase, o pagamento somente será efetuado após a homologação do termo de recebimento definitivo de objeto de contrato;
12.2 
A Nota-Fiscal/Fatura discriminativa deverá ser apresentada, em 02 (duas) vias,  e devidamente atestadas por servidor(es) designado(s) pela CONTRATANTE, conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93;

12.3
A Nota-Fiscal/Fatura poderá conter código de barras para agilizar o pagamento. O valor correspondente ao código de barras deverá ser líquido, sem impostos ou deduções, devendo, no entanto, constar no corpo da Nota-Fiscal/Fatura os impostos devidos. Caso as Notas-Fiscais/Fatura emitidas tenham em seu código de barras o valor bruto, a CONTRATADA deverá emitir novamente as respectivas notas seguindo as orientações acima descritas;
12.4
Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota-Fiscal/Fatura, devidamente corrigida;

12.4
No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I= (TX/100)

                             365

EM = I x N x VP, onde:


I = Índice de atualização financeira;


TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;


EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;


VP = Valor da parcela em atraso.

12.6
Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital;

12.6.1
Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

12.7
Os pagamentos somente poderão ser efetuados, após a comprovação da regularidade da CONTRATADA no SICAF, por meio de consulta “ON LINE” pela CONTRATANTE, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), devidamente atualizadas;

12.8
A CONTRATADA deverá apresentar a Nota-Fiscal contendo o mesmo CNPJ do empenho, para efeito de pagamento;

12.9
A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA;

12.10
O pagamento poderá ser sustado pela CONTRATANTE, caso ocorra inadimplemento das obrigações da CONTRATADA ou erros e vícios na Fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago;

12.11
A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras;
12.12
Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, a CONTRATANTE reterá, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção pelo Regime de Tributação Simplificada (SIMPLES).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1
Pela inexecução total ou parcial do objeto do certame, a CONTRATANTE aplicará, garantida a prévia defesa, à CONTRATADA, as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por escrito;

b)
Multa de 10% (dez) do valor total da contratação, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ANCINE, no prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III do art.87 da Lei 8666/93;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

13.2
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;

13.3
A multa, aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

13.4
Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

13.5
Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito;

13.6
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13.7
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa.

13.8
A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO

14.1
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2
Constituem motivo para rescisão deste Contrato:

a)
o não cumprimento de Cláusulas Contratuais, do Projeto Básico, especificações ou prazos;

b)
o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, do Projeto Básico, especificações e prazos;

c)
a lentidão no cumprimento das Cláusulas Contratuais, levando a CONTRATANTE, a presumir a impossibilidade da realização do serviço, nos prazos estipulados;

d)
o atraso injustificado no início do serviço;

e)
a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;

f)
a subcontratação total do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE;

g)
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;

h)
o cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

i)
a decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;

j)
a dissolução da firma CONTRATADA;

l) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

l)
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
m)
a supressão do serviço, por parte da CONTRATANTE acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo 1º do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, respeitando o disposto no parágrafo 2º desse artigo;

s) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte dias), salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

t) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviço, ou parcela deste, já executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

u) a não liberação, por parte da CONTRATANTE de área ou local para a prestação do serviço, nos prazos contratuais;

v) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

w) a rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas “a” a “l” e “q” desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
15.1
No interesse da CONTRATANTE, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos serviços correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– – DA PUBLICAÇÃO

16.1
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1    Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro  para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Instrumento Contratual, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, os quais, depois de lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Rio de Janeiro,     de                    de 2010.
Manoel Rangel Neto
Diretor Presidente da 

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE                

Representante

Nome da Empresa

CONTRATADA

	1ª Testemunha

	2aTestemunha            


	Nome:                                                                                   
	Nome:

	Identidade:
	Identidade:

	CPF:                                                                                      
	CPF:

	Cargo:                                                                                   
	Cargo:   


ANEXO XI
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
PROCESSO Nº 01416.000118/2010-07
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE

Att.: CPL

Av. Graça Aranha, 35 - Centro

Rio de Janeiro - RJ 

Ref.: Tomada de Preços Nº 001/2010- ANCINE

Prezados Senhores,

Eu,........(Representante Legal/Procurador) .............portador (a) da carteira de Identidade nº. ..........................expedida pelo..........(Orgão emissor) ................e CPF nº......................., na condição de Representante Legal/Procurador da empresa ........(Licitante), ...........inscrita no CNPJ n°. ......................sediada  à ............ (Enderêço completo), ..............  para fins do disposto no item  nº. 5.2.4(a)- Tomada de Preços  n°.001/2010- ANCINE, declaro,  sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A Proposta apresentada para participar do TP n°.___/____- ANCINE, foi elaborada de maneira independente pela ......... (Licitante) .................., e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP nº.  ___/____- ANCINE, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do TP n°.___/____- ANCINE, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP n°.___/____- ANCINE, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP nº.___/____- ANCINE, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP nº.___/____- ANCINE, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TP nº.___/___- ANCINE, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP nº.___/____- ANCINE, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

________________, ____de ____________de ______
 (Assinatura do Representante Legal/Procurador da Licitante)

Identidade/CPF









Razão Social:____________________________________________________________





CNPJ Nº ________________________________________________________________





Endereço: _______________________________________________________________





E-mail: __________________________________________________________________





Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: ____________ Fax: ___________





Pessoa para contato: _______________________________________________________





		Recebemos, através do acesso à página � HYPERLINK "http://www.ancine.gov.br" ��www.ancine.gov.br�, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.





























		Local: ________________________, ____ de ______________ de 2005.


Assinatura
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LOTE(1)

		GRUPO I  PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		ITENS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		item 1 (MODULO I)		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				770		R$ 30.00		R$ 23,100.00

						PROJETOS          COMPLEMEN- TARES		ELÉTRICA		450		R$ 18.00		R$ 8,100.00

								HIDRÁULICA		100		R$ 21.60		R$ 2,160.00

								CLIMATIZAÇÃO		770		R$ 14.40		R$ 11,088.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		360		R$ 21.60		R$ 7,776.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		770		R$ 9.60		R$ 7,392.00

						ORÇAMENTAÇÃO				770		R$ 4.20		R$ 3,234.00

						Total do item 1 (MÓDULO I)				R$ 62,850.00

		item 2 (MODULO II)		Pavimento tipo		ANTEPROJETO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMEN- TARES		ELÉTRICA		140		R$ 18.00		R$ 2,520.00

								HIDRÁULICA		30		R$ 21.60		R$ 648.00

								CLIMATIZAÇÃO		270		R$ 14.40		R$ 3,888.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270		R$ 9.60		R$ 2,592.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 4.20		R$ 1,638.00

						Total do item 2 (MÓDULO II)				R$ 22,986.00

		item 3 (MODULO III)		10º pavimento		ANTEPROJETO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMEN- TARES		ELÉTRICA		310		R$ 18.00		R$ 5,580.00

								HIDRÁULICA		35		R$ 21.60		R$ 756.00

								CLIMATIZAÇÃO		275		R$ 14.40		R$ 3,960.00

								AMBIENTAÇÃO		180		R$ 21.60		R$ 3,888.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275		R$ 9.60		R$ 2,640.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 4.20		R$ 1,638.00

						Total do item 3 (MÓDULO III)				R$ 30,162.00

		item 4 (MODULO IV)		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640		R$ 30.00		R$ 19,200.00

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520		R$ 18.00		R$ 9,360.00

								HIDRÁULICA		40		R$ 21.60		R$ 864.00

								CLIMATIZAÇÃO		480		R$ 14.40		R$ 6,912.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230		R$ 21.60		R$ 4,968.00

								ACÚSTICA		130		R$ 14.40		R$ 1,872.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120		R$ 9.60		R$ 1,152.00

						ORÇAMENTAÇÃO				640		R$ 4.20		R$ 2,688.00

						Total do item 4 (MÓDULO IV)				R$ 47,016.00

		item 5 (MODULO V)		13º pavimento		ANTEPROJETO				170		R$ 30.00		R$ 5,100.00

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145		R$ 18.00		R$ 2,610.00

								ELÉTRICA		145		R$ 18.00		R$ 2,610.00

								HIDRÁULICA		20		R$ 21.60		R$ 432.00

								CLIMATIZAÇÃO		125		R$ 14.40		R$ 1,800.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90		R$ 21.60		R$ 1,944.00

								ACÚSTICA		115		R$ 14.40		R$ 1,656.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90		R$ 9.60		R$ 864.00

						ORÇAMENTAÇÃO				170		R$ 4.20		R$ 714.00

						Total do item 5 (MÓDULO V)				R$ 17,730.00

		Total do GRUPO (soma do total dos itens 1 a 5)								R$ 180,744.00
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LOTE(2)

		

		GRUPO II  PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		ITEM				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		item 6 (MODULO I)		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760		R$ 30.00		R$ 22,800.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380		R$ 18.00		R$ 6,840.00

								HIDRÁULICA		50		R$ 21.60		R$ 1,080.00

								CLIMATIZAÇÃO		550		R$ 14.40		R$ 7,920.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220		R$ 21.60		R$ 4,752.00

								ACÚSTICA		90		R$ 14.40		R$ 1,296.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380		R$ 9.60		R$ 3,648.00

						ORÇAMENTAÇÃO				760		R$ 4.20		R$ 3,192.00

						Total do item 6 (MÓDULO I)				R$ 51,528.00

		TOTAL DO GRUPO (total do item 6)								R$ 51,528.00

		Obs.: As empresas que participaram da Pesquisa de Mercado apresentaram planilha de composição de custos com BDI,                     este percentual, por se tratar de projeto e não de obra, foi inserido na composição dos custos unitários.
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Crono-1 (2)

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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Crono-2 (2)

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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_1344331423.xls
LOTE(1)

		

		LOTE I  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450		R$ 20.00		R$ 29,000.00				I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00						Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70		R$ 10.00		R$ 700.00						Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250		R$ 10.00		R$ 12,500.00						Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600		R$ 20.00		R$ 12,000.00						Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00		R$ 42,200.00				Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450		R$ 3.00		R$ 4,350.00						Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO				R$ 75,550.00										Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00						Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140		R$ 10.00		R$ 1,400.00						Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30		R$ 10.00		R$ 300.00

								CLIMATIZAÇÃO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00		R$ 7,100.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00

						Total do MÓDULO				R$ 16,070.00

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310		R$ 10.00		R$ 3,100.00

								HIDRÁULICA		35		R$ 10.00		R$ 350.00				III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00						Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180		R$ 20.00		R$ 3,600.00						Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00		R$ 12,550.00				Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00						Assessoria		 115

						Total do MÓDULO				R$ 21,520.00										Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640		R$ 20.00		R$ 12,800.00						Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520		R$ 10.00		R$ 5,200.00						Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40		R$ 10.00		R$ 400.00						Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480		R$ 10.00		R$ 4,800.00						Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230		R$ 20.00		R$ 4,600.00

								ACÚSTICA		130		R$ 20.00		R$ 2,600.00				IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120		R$ 10.00		R$ 1,200.00		R$ 18,800.00				Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640		R$ 3.00		R$ 1,920.00						Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO				R$ 33,520.00										Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170		R$ 20.00		R$ 3,400.00						Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145		R$ 12.00		R$ 1,740.00						Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145		R$ 10.00		R$ 1,450.00						Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20		R$ 10.00		R$ 200.00

								CLIMATIZAÇÃO		125		R$ 10.00		R$ 1,250.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00

								ACÚSTICA		115		R$ 20.00		R$ 2,300.00				V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90		R$ 10.00		R$ 900.00		R$ 9,640.00				Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170		R$ 3.00		R$ 510.00						Copa		9

						Total do MÓDULO				R$ 13,550.00										Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS								R$ 160,210.00										Sanitário Privativo		3

		BDI 20%								R$ 32,042.00										Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE								R$ 192,252.00										Casas de Máquinas		26



&R&G



Crono-1 (3)

				LOTE I				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO														R$ 38,450.40

								2°  PAGAMENTO																		R$ 38,450.40

								3°  PAGAMENTO																																				R$ 57,675.60

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 57,675.60

		TOTAL										R$ 192,252.00
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LOTE(2)

		

		LOTE II  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760		R$ 20.00		R$ 15,200.00						I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00								Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		50		R$ 10.00		R$ 500.00								Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550		R$ 10.00		R$ 5,500.00								Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220		R$ 20.00		R$ 4,400.00								Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00								Hall		80				R$ 19,800.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00				R$ 19,800.00				Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760		R$ 3.00		R$ 2,280.00								Foyer		60

						Total do MÓDULO				R$ 37,280.00												Copas		20

						20% BDI				R$ 7,456.00												Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE								R$ 44,736.00												Sanitários Privativos		12

																						Salas de Diretores		120

																						Secretaria da Diretoria		24

																						Assessoria		60

																						Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																						Administração e Protocolo		45

																						Superintendência de Fiscalização		60

																						Superintendência de Fomento		60

																						Superintendência de Registro		60

																						Compartimento para Depósito		10

																						Sala para Equipe de Informática		10
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Crono-2 (3)

				LOTE II				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								2°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								3°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

								4°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

		TOTAL										R$ 44,736.00
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LOTE(1A)

		

		LOTE I				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450								I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850										Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70										Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250										Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600										Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850										Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450										Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO														Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390										Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140										Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30

								CLIMATIZAÇÃO		270

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270

						ORÇAMENTAÇÃO				390

						Total do MÓDULO

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310

								HIDRÁULICA		35								III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275										Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180										Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275										Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390										Assessoria		 115

						Total do MÓDULO														Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640										Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520										Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40										Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480										Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230

								ACÚSTICA		130								IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120										Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640										Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO														Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170										Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145										Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145										Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20

								CLIMATIZAÇÃO		125

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90

								ACÚSTICA		115								V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90										Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170										Copa		9

						Total do MÓDULO														Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS																		Sanitário Privativo		3

		BDI 20%																		Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE																		Casas de Máquinas		26
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Crono-1 (2)

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120

		Item 1- MÓD. I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 2- MÓD. II		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 3- MÓD. III		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 4- MÓD. IV		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 5- MÓD. V		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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LOTE(2A)

		

		LOTE II				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760								I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380										Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		30										Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550										Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220										Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90										Hall		80

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380										Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760										Foyer		60

						Total do MÓDULO														Copas		20

						20% BDI														Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE																		Sanitários Privativos		12

																				Salas de Diretores		120

																				Secretaria da Diretoria		24

																				Assessoria		60

																				Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																				Administração e Protocolo		45

																				Superintendência de Fiscalização		60

																				Superintendência de Fomento		60

																				Superintendência de Registro		60

																				Compartimento para Depósito		10

																				Sala para Equipe de Informática		10



&R&G



Crono-2 (2)

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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Plan1

		

		TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		PROJETO ARQUITETÔNICO				1,450		R$ 30.00		R$ 43,500.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 7,250.00

						Total do MÓDULO				R$ 181,250.00

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

										R$ 40,950.00

		MODULO III		10º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

						Total do MÓDULO				R$ 40,950.00

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		PROJETO ARQUITETÔNICO				640		R$ 30.00		R$ 19,200.00

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 3,200.00

						Total do MÓDULO				R$ 86,400.00

		MODULO V		13º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				170		R$ 30.00		R$ 5,100.00

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA				R$ 12.00		R$ 2,040.00

								ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 850.00

						Total do MÓDULO				R$ 26,690.00

		Total dos MÓDULOS								R$ 376,240.00

		BDI 20%								R$ 75,248.00

		TOTAL DO LOTE								R$ 451,488.00





Crono-1

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 29,000.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 42,200.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 4,350.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO II		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 7,100.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO III		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 12,550.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO IV		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 12,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 18,800.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,920.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO V		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 3,400.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 9,640.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 510.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO																						R$ 60,800.00

								2°  PAGAMENTO																																		R$ 90,290.00

								3°  PAGAMENTO																																								R$ 9,120.00

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 32,042.00

		TOTAL										R$ 192,252.00
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Crono-2

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				10																				R$ 15,200.00						R$ 19,800.00						R$ 2,280.00

				2		Estudos preliminares de arquitetura				30

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 15,200.00

								2°  PAGAMENTO																R$ 19,800.00

								3°  PAGAMENTO																						R$ 2,280.00

								4°  PAGAMENTO																										R$ 7,456.00

		TOTAL										R$ 44,736.00
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Plan2

		

				ITEM		PAVIMENTO		ÁREA (M²)

				1		Térreo (2 prédios)		867.29		870		1450

				2		Mezanino (2 prédios)		578.56		580

				3		Pavimento Tipo (do 2º ao 9º)		383.36		390		390

				4		10º Pavimento		381.81		390		390

				5		11º Pavimento		376.78		380		640

				6		12º Pavimento		256.29		260

				7		13º Pavimento		161.18		170		170





Plan3

		






_1341915561.xls
LOTE(1)

		

		LOTE I  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450		R$ 20.00		R$ 29,000.00				I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00						Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70		R$ 10.00		R$ 700.00						Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250		R$ 10.00		R$ 12,500.00						Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600		R$ 20.00		R$ 12,000.00						Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00		R$ 42,200.00				Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450		R$ 3.00		R$ 4,350.00						Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO				R$ 75,550.00										Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00						Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140		R$ 10.00		R$ 1,400.00						Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30		R$ 10.00		R$ 300.00

								CLIMATIZAÇÃO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00		R$ 7,100.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00

						Total do MÓDULO				R$ 16,070.00

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310		R$ 10.00		R$ 3,100.00

								HIDRÁULICA		35		R$ 10.00		R$ 350.00				III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00						Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180		R$ 20.00		R$ 3,600.00						Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00		R$ 12,550.00				Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00						Assessoria		 115

						Total do MÓDULO				R$ 21,520.00										Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640		R$ 20.00		R$ 12,800.00						Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520		R$ 10.00		R$ 5,200.00						Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40		R$ 10.00		R$ 400.00						Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480		R$ 10.00		R$ 4,800.00						Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230		R$ 20.00		R$ 4,600.00

								ACÚSTICA		130		R$ 20.00		R$ 2,600.00				IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120		R$ 10.00		R$ 1,200.00		R$ 18,800.00				Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640		R$ 3.00		R$ 1,920.00						Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO				R$ 33,520.00										Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170		R$ 20.00		R$ 3,400.00						Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145		R$ 12.00		R$ 1,740.00						Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145		R$ 10.00		R$ 1,450.00						Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20		R$ 10.00		R$ 200.00

								CLIMATIZAÇÃO		125		R$ 10.00		R$ 1,250.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00

								ACÚSTICA		115		R$ 20.00		R$ 2,300.00				V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90		R$ 10.00		R$ 900.00		R$ 9,640.00				Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170		R$ 3.00		R$ 510.00						Copa		9

						Total do MÓDULO				R$ 13,550.00										Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS								R$ 160,210.00										Sanitário Privativo		3

		BDI 20%								R$ 32,042.00										Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE								R$ 192,252.00										Casas de Máquinas		26



&R&G



Crono-1 (3)

				LOTE I				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO														R$ 38,450.40

								2°  PAGAMENTO																		R$ 38,450.40

								3°  PAGAMENTO																																				R$ 57,675.60

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 57,675.60

		TOTAL										R$ 192,252.00
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LOTE(2)

		

		LOTE II  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760		R$ 20.00		R$ 15,200.00						I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00								Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		50		R$ 10.00		R$ 500.00								Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550		R$ 10.00		R$ 5,500.00								Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220		R$ 20.00		R$ 4,400.00								Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00								Hall		80				R$ 19,800.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00				R$ 19,800.00				Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760		R$ 3.00		R$ 2,280.00								Foyer		60

						Total do MÓDULO				R$ 37,280.00												Copas		20

						20% BDI				R$ 7,456.00												Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE								R$ 44,736.00												Sanitários Privativos		12

																						Salas de Diretores		120

																						Secretaria da Diretoria		24

																						Assessoria		60

																						Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																						Administração e Protocolo		45

																						Superintendência de Fiscalização		60

																						Superintendência de Fomento		60

																						Superintendência de Registro		60

																						Compartimento para Depósito		10

																						Sala para Equipe de Informática		10
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Crono-2 (3)

				LOTE II				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								2°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								3°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

								4°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

		TOTAL										R$ 44,736.00
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LOTE(1A)

		

		LOTE I				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450								I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850										Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70										Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250										Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600										Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850										Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450										Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO														Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390										Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140										Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30

								CLIMATIZAÇÃO		270

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270

						ORÇAMENTAÇÃO				390

						Total do MÓDULO

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310

								HIDRÁULICA		35								III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275										Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180										Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275										Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390										Assessoria		 115

						Total do MÓDULO														Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640										Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520										Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40										Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480										Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230

								ACÚSTICA		130								IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120										Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640										Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO														Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170										Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145										Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145										Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20

								CLIMATIZAÇÃO		125

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90

								ACÚSTICA		115								V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90										Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170										Copa		9

						Total do MÓDULO														Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS																		Sanitário Privativo		3

		BDI 20%																		Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE																		Casas de Máquinas		26
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Crono-1 (2)

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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LOTE(2A)

		

		LOTE II				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760								I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380										Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		30										Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550										Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220										Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90										Hall		80

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380										Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760										Foyer		60

						Total do MÓDULO														Copas		20

						20% BDI														Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE																		Sanitários Privativos		12

																				Salas de Diretores		120

																				Secretaria da Diretoria		24

																				Assessoria		60

																				Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																				Administração e Protocolo		45

																				Superintendência de Fiscalização		60

																				Superintendência de Fomento		60

																				Superintendência de Registro		60

																				Compartimento para Depósito		10

																				Sala para Equipe de Informática		10
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Crono-2 (2)

				GR II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75

		item 6 (MÓDULO I)		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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Plan1

		

		TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		PROJETO ARQUITETÔNICO				1,450		R$ 30.00		R$ 43,500.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 7,250.00

						Total do MÓDULO				R$ 181,250.00

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

										R$ 40,950.00

		MODULO III		10º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

						Total do MÓDULO				R$ 40,950.00

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		PROJETO ARQUITETÔNICO				640		R$ 30.00		R$ 19,200.00

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 3,200.00

						Total do MÓDULO				R$ 86,400.00

		MODULO V		13º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				170		R$ 30.00		R$ 5,100.00

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA				R$ 12.00		R$ 2,040.00

								ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 850.00

						Total do MÓDULO				R$ 26,690.00

		Total dos MÓDULOS								R$ 376,240.00

		BDI 20%								R$ 75,248.00

		TOTAL DO LOTE								R$ 451,488.00





Crono-1

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 29,000.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 42,200.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 4,350.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO II		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 7,100.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO III		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 12,550.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO IV		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 12,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 18,800.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,920.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO V		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 3,400.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 9,640.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 510.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO																						R$ 60,800.00

								2°  PAGAMENTO																																		R$ 90,290.00

								3°  PAGAMENTO																																								R$ 9,120.00

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 32,042.00

		TOTAL										R$ 192,252.00
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Crono-2

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				10																				R$ 15,200.00						R$ 19,800.00						R$ 2,280.00

				2		Estudos preliminares de arquitetura				30

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 15,200.00

								2°  PAGAMENTO																R$ 19,800.00

								3°  PAGAMENTO																						R$ 2,280.00

								4°  PAGAMENTO																										R$ 7,456.00

		TOTAL										R$ 44,736.00
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Plan2

		

				ITEM		PAVIMENTO		ÁREA (M²)

				1		Térreo (2 prédios)		867.29		870		1450

				2		Mezanino (2 prédios)		578.56		580

				3		Pavimento Tipo (do 2º ao 9º)		383.36		390		390

				4		10º Pavimento		381.81		390		390

				5		11º Pavimento		376.78		380		640

				6		12º Pavimento		256.29		260

				7		13º Pavimento		161.18		170		170





Plan3

		






_1341915638.xls
LOTE(1)

		

		LOTE I  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450		R$ 20.00		R$ 29,000.00				I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00						Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70		R$ 10.00		R$ 700.00						Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250		R$ 10.00		R$ 12,500.00						Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600		R$ 20.00		R$ 12,000.00						Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850		R$ 10.00		R$ 8,500.00		R$ 42,200.00				Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450		R$ 3.00		R$ 4,350.00						Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO				R$ 75,550.00										Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00						Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140		R$ 10.00		R$ 1,400.00						Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30		R$ 10.00		R$ 300.00

								CLIMATIZAÇÃO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270		R$ 10.00		R$ 2,700.00		R$ 7,100.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00

						Total do MÓDULO				R$ 16,070.00

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390		R$ 20.00		R$ 7,800.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310		R$ 10.00		R$ 3,100.00

								HIDRÁULICA		35		R$ 10.00		R$ 350.00				III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00						Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180		R$ 20.00		R$ 3,600.00						Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275		R$ 10.00		R$ 2,750.00		R$ 12,550.00				Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 3.00		R$ 1,170.00						Assessoria		 115

						Total do MÓDULO				R$ 21,520.00										Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640		R$ 20.00		R$ 12,800.00						Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520		R$ 10.00		R$ 5,200.00						Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40		R$ 10.00		R$ 400.00						Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480		R$ 10.00		R$ 4,800.00						Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230		R$ 20.00		R$ 4,600.00

								ACÚSTICA		130		R$ 20.00		R$ 2,600.00				IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120		R$ 10.00		R$ 1,200.00		R$ 18,800.00				Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640		R$ 3.00		R$ 1,920.00						Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO				R$ 33,520.00										Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170		R$ 20.00		R$ 3,400.00						Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145		R$ 12.00		R$ 1,740.00						Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145		R$ 10.00		R$ 1,450.00						Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20		R$ 10.00		R$ 200.00

								CLIMATIZAÇÃO		125		R$ 10.00		R$ 1,250.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00

								ACÚSTICA		115		R$ 20.00		R$ 2,300.00				V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90		R$ 10.00		R$ 900.00		R$ 9,640.00				Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170		R$ 3.00		R$ 510.00						Copa		9

						Total do MÓDULO				R$ 13,550.00										Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS								R$ 160,210.00										Sanitário Privativo		3

		BDI 20%								R$ 32,042.00										Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE								R$ 192,252.00										Casas de Máquinas		26



&R&G



Crono-1 (3)

				LOTE I				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				60

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		105

								Orçamentação		120

				3		Projetos Executivos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO														R$ 38,450.40

								2°  PAGAMENTO																		R$ 38,450.40

								3°  PAGAMENTO																																				R$ 57,675.60

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 57,675.60

		TOTAL										R$ 192,252.00



&R&G



LOTE(2)

		

		LOTE II  TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760		R$ 20.00		R$ 15,200.00						I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00								Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		50		R$ 10.00		R$ 500.00								Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550		R$ 10.00		R$ 5,500.00								Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220		R$ 20.00		R$ 4,400.00								Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90		R$ 20.00		R$ 1,800.00								Hall		80				R$ 19,800.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380		R$ 10.00		R$ 3,800.00				R$ 19,800.00				Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760		R$ 3.00		R$ 2,280.00								Foyer		60

						Total do MÓDULO				R$ 37,280.00												Copas		20

						20% BDI				R$ 7,456.00												Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE								R$ 44,736.00												Sanitários Privativos		12

																						Salas de Diretores		120

																						Secretaria da Diretoria		24

																						Assessoria		60

																						Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																						Administração e Protocolo		45

																						Superintendência de Fiscalização		60

																						Superintendência de Fomento		60

																						Superintendência de Registro		60

																						Compartimento para Depósito		10

																						Sala para Equipe de Informática		10



&R&G



Crono-2 (3)

				LOTE II				ESTIMATIVA DE CUSTOS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								2°  PAGAMENTO				R$ 8,947.20

								3°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

								4°  PAGAMENTO				R$ 13,420.80

		TOTAL										R$ 44,736.00



&R&G



LOTE(1A)

		

		LOTE I				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450								I		Hall e circulação		120				II		Hall		90

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850										Recepção e acesso		200						Sala Multimídia		20

								HIDRÁULICA		70										Protocolo		50						Mini-copa		9

								CLIMATIZAÇÃO		1,250										Arquivos		300						Sanitários		20

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600										Espaço múltiplo uso		300						Coleta seletiva		1

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850										Biblioteca e centro de referencia		300						Áreas técnicas		 250

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450										Almoxarifado		100

						Total do MÓDULO														Copa		40

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		ANTEPROJETO				390										Sanitários		30

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140										Bicicletário		10

								HIDRÁULICA		30

								CLIMATIZAÇÃO		270

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270

						ORÇAMENTAÇÃO				390

						Total do MÓDULO

		MODULO III		10º pavimento		ANTEPROJETO				390

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310

								HIDRÁULICA		35								III		Hall		80

								CLIMATIZAÇÃO		275										Recepção		 20

								AMBIENTAÇÃO		180										Sala da Presidência		 45

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275										Sala Multimídia		35

						ORÇAMENTAÇÃO				390										Assessoria		 115

						Total do MÓDULO														Copa		 10

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640										Coleta seletiva		1

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520										Sanitários		15

								HIDRÁULICA		40										Sanitário Privativo		9

								CLIMATIZAÇÃO		480										Área Técnica		60

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230

								ACÚSTICA		130								IV		Hall		120

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120										Recepção e Eventos		60

						ORÇAMENTAÇÃO				640										Auditório/Sala de projeções		130

						Total do MÓDULO														Copa		6

		MODULO V		13º pavimento		ANTEPROJETO				170										Sanitários		34

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145										Sala de Diretoria		60

								ELÉTRICA		145										Assessoramento		230

								HIDRÁULICA		20

								CLIMATIZAÇÃO		125

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90

								ACÚSTICA		115								V		Recepção e espera		40

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90										Sala de Reuniões		50

						ORÇAMENTAÇÃO				170										Copa		9

						Total do MÓDULO														Sanitários		7

		Total dos MÓDULOS																		Sanitário Privativo		3

		BDI 20%																		Secretaria da Diretoria Colegiada		35

		TOTAL DO LOTE																		Casas de Máquinas		26



&R&G



Crono-1 (2)

				GR I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120

		Item 1 (MÓDULO I)		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 2 (MÓDULO II)		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 3 (MÓDULO III)		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 4 (MÓDULO IV)		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		Item 5 (MÓDULO V)		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%



&R&G



LOTE(2A)

		

		LOTE II				PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760								I		Recepção e espera		50

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380										Espaço Multimídia		90

								HIDRÁULICA		30										Sala de Projeção		4

								CLIMATIZAÇÃO		550										Sala para o CPD		4

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220										Compartimentos para Refrigeração		6

								ACÚSTICA		90										Hall		80

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380										Circulação		15

						ORÇAMENTAÇÃO				760										Foyer		60

						Total do MÓDULO														Copas		20

						20% BDI														Sanitários		30

		TOTAL DO LOTE																		Sanitários Privativos		12

																				Salas de Diretores		120

																				Secretaria da Diretoria		24

																				Assessoria		60

																				Secr. de Gestão e Sup. Executiva		20

																				Administração e Protocolo		45

																				Superintendência de Fiscalização		60

																				Superintendência de Fomento		60

																				Superintendência de Registro		60

																				Compartimento para Depósito		10

																				Sala para Equipe de Informática		10



&R&G



Crono-2 (2)

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%



&R&G



Plan1

		

		TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		MÓDULOS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		MODULO I		Pavimento térreo e mezanino		PROJETO ARQUITETÔNICO				1,450		R$ 30.00		R$ 43,500.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 29,000.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 14,500.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 14,500.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 7,250.00

						Total do MÓDULO				R$ 181,250.00

		MODULO II		Pavimento tipo (2º/ 9º andar)		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

										R$ 40,950.00

		MODULO III		10º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 7,800.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 3,900.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 3,900.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 1,950.00

						Total do MÓDULO				R$ 40,950.00

		MODULO IV		Conjunto do 11º/12º pavimentos		PROJETO ARQUITETÔNICO				640		R$ 30.00		R$ 19,200.00

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 12,800.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 6,400.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 3,200.00

						Total do MÓDULO				R$ 86,400.00

		MODULO V		13º pavimento		PROJETO ARQUITETÔNICO				170		R$ 30.00		R$ 5,100.00

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA				R$ 12.00		R$ 2,040.00

								ELÉTRICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								HIDRÁULICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CLIMATIZAÇÃO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								AMBIENTAÇÃO				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								ACÚSTICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								LUMINOTÉCNICA				R$ 20.00		R$ 3,400.00

								REDE LÓGICA				R$ 10.00		R$ 1,700.00

								CFTV E CONTROLES DE ACESSO				R$ 10.00		R$ 1,700.00

						ORÇAMENTAÇÃO						R$ 5.00		R$ 850.00

						Total do MÓDULO				R$ 26,690.00

		Total dos MÓDULOS								R$ 376,240.00

		BDI 20%								R$ 75,248.00

		TOTAL DO LOTE								R$ 451,488.00





Crono-1

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135		140		145		150

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 29,000.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 42,200.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 4,350.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO II		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 7,100.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO III		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 7,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 12,550.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,170.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO IV		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 12,800.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 18,800.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 1,920.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		MÓDULO V		1		Programas de necessidades				30

				2		Estudos preliminares de arquitetura				60

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		75																																R$ 3,400.00

								Projetos Complementares		105																																												R$ 9,640.00

								Orçamentação		120																																																		R$ 510.00

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				150

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO																						R$ 60,800.00

								2°  PAGAMENTO																																		R$ 90,290.00

								3°  PAGAMENTO																																								R$ 9,120.00

								4°  PAGAMENTO																																																R$ 32,042.00

		TOTAL										R$ 192,252.00
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Crono-2

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90

		MÓDULO I		1		Programas de necessidades				10																				R$ 15,200.00						R$ 19,800.00						R$ 2,280.00

				2		Estudos preliminares de arquitetura				30

				3		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação		75

				4		Projetos Executivos e Cadernos de Encargos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				R$ 15,200.00

								2°  PAGAMENTO																R$ 19,800.00

								3°  PAGAMENTO																						R$ 2,280.00

								4°  PAGAMENTO																										R$ 7,456.00

		TOTAL										R$ 44,736.00
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Plan2

		

				ITEM		PAVIMENTO		ÁREA (M²)

				1		Térreo (2 prédios)		867.29		870		1450

				2		Mezanino (2 prédios)		578.56		580

				3		Pavimento Tipo (do 2º ao 9º)		383.36		390		390

				4		10º Pavimento		381.81		390		390

				5		11º Pavimento		376.78		380		640

				6		12º Pavimento		256.29		260

				7		13º Pavimento		161.18		170		170
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_1341745257.xls
LOTE(1)

		

		GRUPO I  PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		ITENS				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		item 1 (MODULO I)		Pavimento térreo e mezanino		ANTEPROJETO				1,450		R$ 30.00		R$ 43,500.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		850		R$ 18.00		R$ 15,300.00

								HIDRÁULICA		70		R$ 21.60		R$ 1,512.00

								CLIMATIZAÇÃO		1,250		R$ 14.40		R$ 18,000.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		600		R$ 21.60		R$ 12,960.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		850		R$ 9.60		R$ 8,160.00

						ORÇAMENTAÇÃO				1,450		R$ 4.20		R$ 6,090.00

						Total do item 1 (MÓDULO I)				R$ 105,522.00

		item 2 (MODULO II)		Pavimento tipo		ANTEPROJETO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		140		R$ 18.00		R$ 2,520.00

								HIDRÁULICA		30		R$ 21.60		R$ 648.00

								CLIMATIZAÇÃO		270		R$ 14.40		R$ 3,888.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		270		R$ 9.60		R$ 2,592.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 4.20		R$ 1,638.00

						Total do item 2 (MÓDULO II)				R$ 22,986.00

		item 3 (MODULO III)		10º pavimento		ANTEPROJETO				390		R$ 30.00		R$ 11,700.00

						PROJETOS COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		310		R$ 18.00		R$ 5,580.00

								HIDRÁULICA		35		R$ 21.60		R$ 756.00

								CLIMATIZAÇÃO		275		R$ 14.40		R$ 3,960.00

								AMBIENTAÇÃO		180		R$ 21.60		R$ 3,888.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		275		R$ 9.60		R$ 2,640.00

						ORÇAMENTAÇÃO				390		R$ 4.20		R$ 1,638.00

						Total do item 3 (MÓDULO III)				R$ 30,162.00

		item 4 (MODULO IV)		Conjunto do 11º/12º pavimentos		ANTEPROJETO				640		R$ 30.00		R$ 19,200.00

						PROJETOS           COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		520		R$ 18.00		R$ 9,360.00

								HIDRÁULICA		40		R$ 21.60		R$ 864.00

								CLIMATIZAÇÃO		480		R$ 14.40		R$ 6,912.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		230		R$ 21.60		R$ 4,968.00

								ACÚSTICA		130		R$ 14.40		R$ 1,872.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		120		R$ 9.60		R$ 1,152.00

						ORÇAMENTAÇÃO				640		R$ 4.20		R$ 2,688.00

						Total do item 4 (MÓDULO IV)				R$ 47,016.00

		item 5 (MODULO V)		13º pavimento		ANTEPROJETO				170		R$ 30.00		R$ 5,100.00

						PROJETOS                              COMPLEMENTARES		ESTRUTURA		145		R$ 18.00		R$ 2,610.00

								ELÉTRICA		145		R$ 18.00		R$ 2,610.00

								HIDRÁULICA		20		R$ 21.60		R$ 432.00

								CLIMATIZAÇÃO		125		R$ 14.40		R$ 1,800.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		90		R$ 21.60		R$ 1,944.00

								ACÚSTICA		115		R$ 14.40		R$ 1,656.00

								REDE LÓGICA, CFTV & ACESSO		90		R$ 9.60		R$ 864.00

						ORÇAMENTAÇÃO				170		R$ 4.20		R$ 714.00

						Total do item 5 (MÓDULO V)				R$ 17,730.00

		Total do GRUPO (soma do total dos itens 1 a 5)								R$ 223,416.00

		Obs.: As empresas que participaram da Pesquisa de Mercado apresentaram planilha de composição de custos com BDI,                    este percentual, por se tratar de projeto e não de obra, foi inserido na composição dos custos unitários.
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LOTE(2)

		

		GRUPO II  PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

		ITEM				PROJETOS				ÁREA M²		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL

		item 6 (MODULO I)		Conjunto 21°/20° pavimentos		ANTEPROJETO				760		R$ 30.00		R$ 22,800.00

						PROJETOS          COMPLEMENTARES		ELÉTRICA		380		R$ 18.00		R$ 6,840.00

								HIDRÁULICA		50		R$ 21.60		R$ 1,080.00

								CLIMATIZAÇÃO		550		R$ 14.40		R$ 7,920.00

								AMBIENTAÇÃO & LUMINOTÉCNICA		220		R$ 21.60		R$ 4,752.00

								ACÚSTICA		90		R$ 14.40		R$ 1,296.00

								REDE LÓGICA & CFTV/Contr. Acesso		380		R$ 9.60		R$ 3,648.00

						ORÇAMENTAÇÃO				760		R$ 4.20		R$ 3,192.00

						Total do item 6 (MÓDULO I)				R$ 51,528.00

		TOTAL DO GRUPO (total do item 6)								R$ 51,528.00

		Obs.: As empresas que participaram da Pesquisa de Mercado apresentaram planilha de composição de custos com BDI,                     este percentual, por se tratar de projeto e não de obra, foi inserido na composição dos custos unitários.
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Crono-1 (2)

				LOTE I				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO II		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO III		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO IV		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		MÓDULO V		1		Estudos Preliminares				45

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		75

								Projetos Complementares		90

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				120

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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Crono-2 (2)

				LOTE II				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		ETAPA								PRAZO		DIAS

												5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75

		MÓDULO I		1		Estudos Preliminares				30

				2		Projetos Básicos		Anteprojetos		45

								Projetos Complementares		60

								Orçamentação

				3		Projetos Executivos				90

		DESEMBOLSO						1°  PAGAMENTO				20%

								2°  PAGAMENTO				20%

								3°  PAGAMENTO				30%

								4°  PAGAMENTO				30%

		TOTAL										100%
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