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Agéncia Nacional
do Cinema

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO - TI

PROCESSO N° 01416.005856/2019-71
1. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1.1. Contratagdo de solu¢do de comunicagdo de dados dedicada, ponto-a-ponto, para a interligagdo privativa entre os escritorios da Agéncia Nacional do
Cinema, ambos na cidade do Rio de Janeiro, e também, contratacdo de prestacdo de servicos de acesso a Internet para os escritorios da ANCINE. Os servigos
englobam instalagdo, configuracdo de equipamentos e de enlaces de comunicag@o e gerenciamento pro-ativo contra falhas.

1.2 O fornecimento de circuitos de dados para os escritorios da ANCINE englobam os seguintes servigos:

1.2.1. Fornecimento de circuito de dados dedicado entre os escritorios Graga Aranha e Teixeira de Freitas no Rio de Janeiro/RJ.

1.2.2. Fornecimento de conexdo IP dedicada e exclusiva de acesso a Internet para o escritorio Teixeira de Freitas no Rio de Janeiro/RJ.

1.2.3. Fornecimento de conexdo IP dedicada e exclusiva de acesso a Internet para o escritorio Graga Aranha no Rio de Janeiro/RJ.

1.2.4. Fornecimento de conexdo IP dedicada e exclusiva de acesso a Internet para o escritorio regional em Brasilia/DF.

1.3. Para manter a qualidade dos servigos oferecidos no ambiente corporativo e acompanhar a evolu¢do do ambiente computacional da ANCINE, bem

como, a consolidagdo dos escritorios do Rio de Janeiro/RJ, situados na Av. Graga Aranha n°® 35 e Rua Teixeira de Freitas n° 31, ambos no bairro - Centro/RJ, bem
como seu escritorio regional, situado em Brasilia/DF, faz-se necessario prover um ambiente de comunicagdo de dados seguro e robusto, tornando as conexdes
entre todos os escritorios que compdem a ANCINE sempre disponiveis.

1.4. Nio obstante, de acordo com a ATA de Reunido de Governanga (SEI n° 1221600), devido a ndo existéncia de convénio com o MCTIC, a auséncia
do plano de trabalho com a RNP implica na ndo continuidade do provimento dos links de comunicagido de dados ora disponibilizados por esta Rede Nacional de
Pesquisas. A ATA de Reunido da GTI (SEI n° 1280607) expde, também, a cessa¢ao dos acessos a Internet de todos os links que a RNP fornece a ANCINE.

1.5. Deste modo, para que a ANCINE nio fique prejudicada com as lacunas que os links de dados fornecidos pela RNP trardo, é de vital importancia a
referida contratagdo, ajudando com isso, a manter a atual qualidade de comunicagdes providas aos escritorios da Agéncia, bem como, para a populagdo em geral.

1.6. Ressalta-se, também, que com a implantagdo do MICROSOFT OFFICE 365 em toda a ANCINE, a demanda por recursos de links de comunicagéo
aumentou, visto que esta ¢ uma solu¢do em nuvem publica, isto €, agora as aplicagdes do correio eletronico, todo o pacote MS Office, junto com o armazenamento
de dados OneDirive, ¢ a plataforma Sharepoint sdo consumidos fora da rede privativa da ANCINE, trazendo com isso, a necessidade de links de comunicagdes
com a Internet mais robustos, com redundancia, para o melhor provimento dos servi¢os disponibilizados e consumidos pela ANCINE.

1.7. Nio obstante, a implantagdo da opg¢do do trabalho remoto através da Equipe de Trabalho Remoto (ETR), demandara acesso continuo ao CPD
(Central de Processamentos de Dados) da ANCINE, disponivel através dos respectivos links de comunicagao.

1.8. A subcontratagdo ¢ permitida, levando-se em conta os especificidades de cada Grupo da Tabela 1 deste documento. A saber:

1.8.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto no que tange a instalagdo do servigo, para os grupos 1,2 ¢ 3.

1.8.2. Exclusivamente para os grupos 2 e 3, podera haver subcontratagdo da Gltima milha de terceiros.

1.8.3. E permitida a subcontratagio do servigo de suporte e manutengo para todos os grupos.

1.8.4. Na hipotese de subcontratagdo, permanecera a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, bem como pela

padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

1.9. Fica vedado a participagdo de empresas reunidas na forma de consorcio. A contratagdo em questdo ndo envolve servico de grande vulto e/ou alta
complexidade técnica que justifique a possibilidade desta modalidade.

1.10. As licitantes vencedoras dos grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2 (Links ponto-a-ponto e Internet Dedicados) nido poderio ser as mesmas que ja
entregam os circuitos principais de comunicac¢io ja existentes, pois como os respectivos grupos tém caracteristica de redundancia, ¢ condigdo primaria que o
circuito principal e o redundante ndo fiquem inoperantes a0 mesmo tempo, e caso o servico seja entregue pela mesma licitante vencedora, entende-se que
o risco de falha dos dois circuitos a0 mesmo tempo cresce muito. Para a melhor mitigagao do risco é primordial que contratadas distintas entreguem o servigo de
link primario e redundante de acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

1.10.1. Para contrato vigente relacionado aos grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2 e que esteja em vias de término ou sem renovagao no ano desta contratagdo, a
licitante vencedora podera participar normalmente do certame.

1.10.2. A CONTRATADA tera o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, para implantagdo de cada grupo.
Este prazo ¢ dilatado, pois se trata de uma instalagdo fisica do cabeamento estruturado de telecomunicagdes na maioria dos casos, podendo a CONTRATADA
inclusive depender de prazos nas secretarias de obras das prefeituras, pois a mesma eventualmente precisara passar o cabeamento fisico por area publica da cidade
que ndo possui cobertura.

1.11. O valor contratado sera pago mensalmente independentemente do nivel de utilizagdo e sobre o qual incidirdo os niveis de servigo e penalidades,
caso existam. Todos os impostos cabiveis deverdo estar incluidos no prego.

1.12. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas, inclusive indenizagdo a terceiros e multas eventualmente
aplicadas, a CONTRATADA apresentara garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato.

1.13. Cabe ressaltar que os provedores a serem contratados entregardo os servigos que serdo utilizados em paralelo com os links de dados ja
disponibilizados por fornecedores comerciais, com isto, os recursos computacionais gerados e entregues pela ANCINE terdo um incremento em sua capacidade,
disponibilidade e qualidade, tornando todo o processo mais tolerante a falhas.

1.14. Sera utilizado uma tabela representando uma Matriz Probabilidade x Impacto, a qual sera utilizada como instrumento de apoio para a definigdo dos
critérios de classificagdo do nivel de risco, conforme documento - Mapa de Riscos (SEI nimero 1593727).

1.14.1. Esta tabela, sendo uma uma ferramenta visual, possibilita uma rapida visualizagdo de quais riscos devem receber mais atengdo, tornando seu
entendimento muito mais rapido e direto para os envolvidos no processo.

1.15. Seguem abaixo as topologias de comunicagdes atual e a futura:

1.15.1. Topologia de comunicagdes atual:
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TOPOLOGIA ATUAL (FEVEREIRO/2020) — LINK DE DADOS ANCINE

Escritorio Sao Paulo Escritorio Brasilia
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Link Internet comercial — 10 Mbps Link Internet comercial — 100 Mbps

Link Internet comercial — 1 Gbps

l:“"n Link Ponto-a-Ponto comercial — 1 Ghps
Escritorio Teixeira de Freitas Escritdrio Graga Aranha
1.15.2. Topologia de comunicagdes futura:
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TOPOLOGIA FUTURA — LINK DE DADOS ANCINE

Escritério Sdo Paulo Escritorio Brasilia
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LEGENDA:

— _1— — Em Verde — Novas contratacdes

Em Preto - Cenario atual

Link Ponto-a-Ponto comercial BACKUP — 1 Gbps

Escritorio Teixeira de Freitas Escritério Graga Aranha

1.16. A taxa de velocidade solicitada reflete & média de utilizagdo dos escritorios da ANCINE, sendo que o custo mensal do servigo incluira os custos de
acesso a rede da licitante e/ou Internet, meio fisico, manutengdo, suporte técnico, mudangas de configuragdo (hardware e software) que estejam contempladas
neste termo de referéncia e equipamentos necessarios. Abaixo segue as telas com os estudos de utilizagdo dos links de dados:

1.16.1. Taxa de utilizagdo de banda - Escritorio Rio de Janeiro (més de referéncia fevereiro/2020)
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B Network Tool: Web Task Manager ) BPing =fLookup fiTraceRoute @ WebTaskManager
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GEO/Q|RT-ANCINE2-TF - UPLINK ... 1 0 0 0.7 0
LoO|RT-ANCINE1-GA 12 0 0 0 0
GEOM.S01|RT-ANCINE1-GA - RT-... 15 0] 0 25 2
Nullo 10 0 0 0 17.4
GEO/3|RT-ANCINE1-GA - GEREN... 4 0 0 524 431

| GigabitEthernet0/2 3 2 49 481059.4 15345.2

.V1DOD|ROTEAI\-1ENTO FIREWAL... 16 ¥ 1 10658.7 69316.7
GEO/0/O|RT-ANCINE1-GA-FIRE... 6 7 1 13528.8 69681.6
Backplane-GigabitEthernetd/4 ] 7 1 10491.7 70172.9
GEO0/M1.900|RT-ANCINE1-GA-RT-... 14 31 1 5570.8 2981761

GEO/M|RT-ANCINE1-GA - SW1-C... 2 42 1 5465.2 411694.5

SEG - Interface

l S00000
GO0000 4
o
&
400000
=
=
200000
0 o s o A o - 3 08, (fgome FeRe g e s e g g gn ma_,
52212 pm 5:22:57 pm 52342 pm 5:24:27 pm 52512 pm 5:25:57 pm
Mins: 35 Mbps  Maxs: 752 Mbps  Avg 168 Mbpz  Last: 603 Mbps
550G - Interface
e ifOutOctets: 3
I iflnOctets: 3
1.16.2. Taxa de utilizagdo de banda - Escritorio Brasilia (més de referéncia fevereiro/2020)

https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1935086&infra_sis...

4/9



06/10/2020
< c

2ERTINET

Config
=@ Admin

& Monitor

ilih Fortiview
B8] Network

Certificates

SEI/ANCINE - 1771184 - Estudo Técnico Preliminar da Contratagéo - Tl

Y A Nizoseguro | 10.61.0.252/index

FortiGate 100D

3 Widget |2 Dashboard

rrr| . r - .
‘.-- |_:/ FortiAnalyzer ‘l FortiManager

=" :ﬁ FortiAP

FZ:ATINET

FortiGate 100D WAN1 DMZ HA1L i 3 5 7 9 11 13 15
W W @ SN (O oL
T 18 1 1 o i o o i FortiClient
WANZ2 MGMT HA2 2 4 6 8 10 12 14 16

+ Unit Operation £ X

+ RNP - 1 Hour

St Erafﬁc In: 7.49 Mbps, Traffic Out: 133.49 Mbps, Total: 140.98 Mbps

£ B X
Interface: wanl

5
o
© 150M
5
B gom I
o
\.f“"""u b
20M /x’_—ﬂ’v“f Traffic
k= Traffic
o
% 1s0M
s
240M
07:50 08:00 0810 08:20 08:30 08:40
@1 Hour 1 Day 1 Week

DEFINICAO E ESPECIFICACAO DE REQUISITOS

2.1. Identificacdo das Necessidades do Negdcio
Necessidade 1: A ANCINE devera di‘sponibilizar 24 horas x 7 dias da semana nos ‘365 dias. do ano, atre'lvés de um
circuito de dados dedicado, acesso ponto-a-ponto, entre os escritorios localizados no Rio de Janeiro/RJ.
Id IFuncionalidade Id Envolvidos
1 GTI infra/OPERACAO
1 Alta disponibilidade no acesso ponto-a-ponto |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administragdo do Datacenter
) ) o 1 GTI infra/OPERACAO
b I(;/;?irétser a integridade no acesso ao circuito de b GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administra¢do do Datacenter
M fabilidad I GTI infra/OPERACAO
3 deag;gro : confiabilidade no acesso ao circuito [ GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administragdo do Datacenter
q N it d 1 GTI infra/OPERACAO
4 Isfizrcl’tser 0 desempenho no acesso ao circuito de |5 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administra¢do do Datacenter
ANCINE devera disponibilizar 24 horas x 7 dias da semana nos 365 dias do ano, através da Internet,
INecessidade 2: [acesso a rede mundial de computadores, e também, comunicagio entre os escritérios aos seus usuarios
internos, localizados no escritorio Teixeira de Freitas no Rio de Janeiro/RJ.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
1 GTI infra/OPERACAO
1 |Alta disponibilidade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
2 Manter a integridade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administra¢do do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
3 Manter a confiabilidade no acesso a Internet |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
4 Manter o desempenho no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter

INecessidade 3: |A ANCINE devera disponibilizar 24 horas x 7 dias da semana nos 365 dias do ano, através da Internet,

https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19350864&infra_sis... 5/9
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acesso a rede mundial de computadores, € também, comunicagio entre os escritorios aos seus usuarios
internos, localizados no escritorio Graga Aranha no Rio de Janeiro/RJ.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
1 GTI infra/OPERACAO
1 Alta disponibilidade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
2 Manter a integridade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
3 Manter a confiabilidade no acesso a Internet |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administragdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
4 Manter o desempenho no acesso & Internet |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter

IA ANCINE devera disponibilizar 24 horas x 7 dias da semana nos 365 dias do ano, através da Internet,
INecessidade 4: Jacesso a rede mundial de computadores, e também, comunicagdo entre os escritorios aos seus usuarios

internos, localizados no escritério de Brasilia/DF.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
1 GTI infra/OPERACAO
1 IAlta disponibilidade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administra¢do do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
2 Manter a integridade no acesso a Internet 2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administragdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
3 Manter a confiabilidade no acesso a Internet |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administracdo do Datacenter
1 GTI infra/OPERACAO
4 Manter o desempenho no acesso a Internet |2 GTI infra/Redes
3 GTI infra/Administragdo do Datacenter
3. ANALISE DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES
Requisito 1d da Solucio Sim Nio Nio se Aplica
A Solugido encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Federal? 1 X
A Solugéo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? 1 X
A Solugdo ¢ um software livre ou software publico? 1 X
A Solugéo ¢ aderente as politicas, premissas e especificagdes técnicas definidas pelos Padrdes e-PING, I X
e-MAG?
? S{)l{])g:éo ¢ aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificagdo 1 X
igita
AgSOIUg:éo é a}de?rente as orientagdes, premissas e especiﬁ‘cag:(*)-es técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? 1 X
(quando o objetivo da soluc¢do abranger documentos arquivisticos)
4. JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ESCOLHIDA
4.1. Trata-se da contratagdo de servigo para disponibilizagdo de conexao IP dedicada e exclusiva de acesso a Internet para o escritorio de Brasilia/DF, de

forma a atender aos requisitos minimos de confiabilidade, integridade, desempenho e disponibilidade do ambiente de rede corporativo atualmente proporcionado

em todos os escritorios da ANCINE.

4.2. A contratagdo se alinha, indiretamente, aos objetivos estratégicos da ANCINE, conforme definido em seu mapa estratégico, no item
da "ORGANIZACAO INTERNA: L Ampliar e manter Solugdes de Tecnologia da Informagao (disponivel

em https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal. pdf)

4.2.1. O agrupamento em Grupo e lotes se da ,basicamente pela necessidade de instalagdo, bem como definir melhor cada objeto conforme suas
especificidades.

4.2.2. Bens e Servigos que Compdem a Solugio

Id Bens/Servigos \Valor Estimado

Contratagdo de circuito de dados dedicado com velocidade de 1 Gbps/Servigo WAN RS 9.663,16 + (R$
privativo, ponto-a-ponto 249,75 instalagdo)
Total: RS 348.123,60 *
IContratacgao de link de dados com velocidade de 500 Mbps dedicado, utilizando o
Necessidade 2 [protocolo BGP para o escritorio Teixeira de Freitas- RJ/Servigo de acesso a Internet com
soluc@o de protegcdo Anti DDoS
Total: R$ 208.790,50 *
Contratagao de link de dados com velocidade de 1 Gbps dedicado, utilizando o protocolo

INecessidade 3 |[BGP para o escritorio Graga Aranha - RJ/Servigo de acesso a Internet com solugéo de
protegdo Anti DDoS

Necessidade 1

R$ 5.791,42 + (R$
299,50 instalagdo)

R$ 9.275,79 + (R$
299,50 instalagao)

Total: RS 334.227,85 *
Necessidade 4 Contratacdo de link de dados com velocidade de 200 Mbps dedicado, para o escritorio de [R$ 3.249,33 + (R$
Brasilia - DF/Servigo de acesso a Internet 199,67 instalagdo)

https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1935086&infra_sis...
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[Total: [R$ 117.17546 * |

* Total para 3 (trés) anos de contrato, incluindo a instalagdo que ¢ paga somente uma unica vez.

4.2.3. O prazo de 36 (trinta e seis) meses ¢ mais vantajoso economicamente, conforme ratificado em pesquisa de precos realizada (SEI niimero
1677744). Observa-se, também, conforme a especificidade da contratagdo, somente para o prazo de instalag@o e entrega do objeto, a empresa CONTRATADA
pode demorar até 120 (cento e vinte) dias - 4 meses, conforme item 6.1.3 deste Termo de Referéncia, tornando com isso um contrato de 1 (um) ano extremamente
curto para o contexto da contratagdo.

5. REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA
5.1. A empresa devera apresentar juntamente com a documentagao de habilitagdo os seguintes atestados/declaragdes:
S5.1.1. Declaragdo ou Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que o

licitante prestou ou tem prestado, satisfatoriamente, com todas as obrigagdes contratuais, pelo periodo minimo de 2 (dois) anos, declarando que a mesma prestou
servigos de instalagdo e fornecimento de servicos de comunicagdo de dados da solugdo. Nao sera exigida, no Atestado, a palavra “satisfatorio” ou “grau de
satisfagdo”, mas sim informagdes que permitam concluir que o objeto foi executado dentro dos pardmetros contratados, o que normalmente ¢ demonstrado nos
Atestados por meio de expressdes do tipo “ndo tendo nada em nossos registros que desabone sua conduta”, ou ainda, caso ndo conste expressdes relacionadas que
nos permitam tal conclusdo, esta podera ser feita mediante diligéncia do Pregoeiro junto ao emissor do Atestado para obtengdo de informagdes adicionais;

5.1.2. Tabela 1 — Caracteristica do Objeto da Contratagdo e local de prestagdo dos servigos
Grupolltem|Objeto Caracteristica Qtde.[Ponto/ Localidade [Enderego
Servico WAN privativo Circuito de dados Escritorio Central Rio de [Entre a Av. Graga Aranha n° 35, Centro, Rio de
1 1 on to?a— onto p > |dedicado com 1 Janeiro - Escritorio Janeiro/RJ, CEP: 20030-002 ¢ Rua Teixeira de Freitas n®
P P ivelocidade de 1 Gbps Central 2 Rio de Janeiro (31, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20021-902
Servico de acesso a 500 Mbps dedicado, Escritorio Central 2 Rio  [Rua Teixeira de Freitas n° 31, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
1 |Internet com solugdo de |utilizando o 1 e Janciro CEP: 20021-902
prote¢do Anti DDoS protocolo BGP ’
2 Servigo di a 1 Gbps dedicad
CrvIgo de acesso a 7ops dedicado, Escritorio Central Rio de |Av. Graga Aranha n° 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
2 |Internet com solugdo de [utilizando o 1 anciro b0030-002
protecdo Anti DDoS protocolo BGP
3 1 Servigo de acesso a 200 Mbps dedicado |1 Escritorio Sede - Brasilia SRTV Sul Conjunto E, Edificio Palacio do Radio, Bloco I,
Internet Cobertura
5.1.3. Para o grupo 1, deve ser apresentado atestado que comprove a experiéncia no objeto especifico solicitado;
5.1.4. As licitantes que participarem do grupo 2 poderdo apresentar o mesmo atestado de qualificag@o técnica, visto que se trata do mesmo objeto
(acesso a internet, utilizando o protocolo BGP);
5.1.5. As licitantes que participarem do grupo 3 poderdo apresentar o mesmo atestado de qualificac@o técnica, visto que se trata do mesmo objeto
(acesso a internet);
5.1.6. Para o grupo 1, a contratada devera, por meio de documentag@o, comprovar prestagdo de servigo de rede WAN dedicado ponto-a-ponto, em nivel

nacional ou regional, com interliga¢do de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgdo publicos, com Links iguais ou superiores a 500
Mbps;

5.1.7. Para o grupo2, item 1, a contratada devera, por meio de documentagdo, comprovar prestagdo de servico de rede Internet, utilizando o protocolo
BGP, em nivel nacional ou regional, com interligagdo de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgdo publicos, com Links iguais ou
superiores a 250 Mbps;

5.1.8. Para o grupo 2, item 2 a contratada devera, por meio de documentagdo, comprovar prestacio de servico de rede Internet, utilizando o protocolo
BGP, em nivel nacional ou regional, com interliga¢do de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgdo publicos, com Links iguais ou
superiores a 500 Mbps;

5.1.9. Para o grupo 2, comprovar que a licitante presta e/ou prestou o servico de anti-DDoS com banda igual ou superior a 500 Mbps (quinhentos
megabits por segundo) ethernet efetivos;
5.1.10. Para o grupo 3, a contratada devera, por meio de documentagdo, comprovar prestagio de servigo de rede Internet, em nivel nacional ou regional,
com interliga¢do de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgéo publicos, com Links iguais ou superiores a 50 Mbps;
5.1.11. Para os grupos 1,2 e 3, deverdo ser apresentadas, na fase de habilitagdo, documento comprovando as exigéncias como segue abaixo:
5.1.11.1. A CONTRATADA devera, por meio de documentac¢do, comprovar que seu Backbone possui os canais aos AS nacionais e internacionais e as rotas
alternativas. Tal documentagéo devera ser apresentada junto com a proposta Técnica-Comercial;
5.1.11.2. Deverdo ser apresentadas, na fase de habilitagdo, as especificagdes técnicas de todos os equipamentos a serem utilizados no projeto;
5.1.11.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar diligéncias e comparecer aos locais indicados nos certificados e demais documentos, para
confirmagdo das informagdes contidas e comprovagdo da boa execugdo eficiéncia dos servigos, com base no art. 43 da lei n°® 8.666/93;
5.1.11.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social
vigente;
5.1.11.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017;
5.1.11.6. Para a comprovagao da experiéncia minima de 2 (dois) anos, ¢ admitida a apresentagdo de atestados referentes a periodos sucessivos nao continuos,
ndo havendo a obrigatoriedade de dois anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
5.1.12. Devera, também, apresentar junto com o item 6.1.1, comprovacdo de prestagdo de servico compativel referente a garantia, suporte, instalagio e
configuragdo do circuito, objeto da contratagio.
5.1.13. Os quantitativos exigidos representam aproximadamente 50% da demanda da ANCINE com relagdo a taxa de transmissdo minima, por grupo,
conforme coluna caracteristica da respectiva Tabela 1.
6. NECESSIDADES DE ADEQUACAO DO AMBIENTE PARA EXECUGCAO CONTRATUAL

Id Tipo de Necessidade
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Id Tipo de Necessidade

Meio fisico entre o DCE (data circuit-terminating equipment) da CONTRATANTE de cada ponto do circuito e o DTE (data terminal equipment) da
Ancine - A principio, ndo se vislumbram adequagdes necessarias ao ambiente da Ancine, uma vez que trata-se de ambiente onde ja se encontra servigo
prestado similar. Contudo, deve-se observar que podera ser necessaria alguma adequagéo fisica.

1 Portanto, caso necessario, as despesas com quaisquer tipos de intervengdes fisicas, como colocagdo de eletrocalhas, caixas de distribuigdo, passagem de
dutos, perfuragdes em paredes etc., que sejam necessarias para a passagem de cabos ou fusdo de fibras opticas, desde a chegada do circuito até o local
definido para sua instalagdo, entre outros servigos necessarios ao funcionamento da solugéo, sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Tais
necessidades de intervengdes estdo descritas no respectivo Termo de Referéncia.

2 IJAmbiente da instalagdo/Sala de Telecomunicagdes/Rack de Telecom - Com relagdo ao ambiente aonde serd instalado o link e os equipamentos, os

lescritorios da Ancine ja dispdem de local fisico para o armazenamento, bem como do circuito elétrico para sua alimentagao.

3 |Execugdo/Instalagdo e configuragdo - Comprovagao do licenciamento e plena operacao de todas as funcionalidades contratadas.

Execucdo/Suporte técnico - Calculo da disponibilidade do servigo e dos tempos de atendimento dos chamados para verificagdo da adequagio com os
especificados no termo de referéncia.

RECURSOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO NEGOCIO DURANTE E APOS A EXECUCAO DO CONTRATO

7.1. Recursos Materiais

Recurso 1: Rack padrio 19” e ponto de acesso a rede
Quantidade: 5
Disponibilidade: 24h/dia
Id Acio para Obtengio do Recurso Responsavel
1 Recurso ja disponivel GTI
Recurso 2: Rede elétrica estabilizada e refrigeracio adequada
Quantidade: 5
Disponibilidade: 24h/dia
Id Acio para Obtencio do Recurso Responsavel
1 Recurso ja disponivel GTIL
7.2. Recursos Humanos
Id Funcio Formacio Atribuicdes
1 Operador Conhecimentos basicos em monitorago de ferramentas de monitoramento de | Monitorar o link Internet.
link Tnternet. - Notificar aos administradores os alertas gerados.
- Analisar as informagdes geradas no acompanhamento do
link Internet.
Administrador de | Conhecimentos avangados em administragdo de datacenter com énfase em . -
2 . ~ - Notificar a empresa contratada, caso necessario.
Datacenter administragéo de redes de computadores.
- Acompanhar o andamento da disponibilidade do link e
gerar relatorios periddicos.
- Gerenciar as configuragdes envolvidas.
3 Analista de TI Conhecimentos avangados em administragéo de redes de computadores. - Gerenciar a dlsponlbllldade, integridade, confiabilidade e
desempenho do link Internet.
- Tratar os incidentes e problemas que venham a ocorrer.
8. ESTRATEGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL
Id Evento Ac¢io de Contingéncia Responsavel
1 Acompanhamento do tempo restante da contratagdo Verificagdo periodica do tempo de contratagdo GAD/GTI
Acompanhamento do tempo restante da contratagio Caso possivel realizar renovagio contratual GAD/GTI
3 Acompanhamento dos indices de disponibilidade do Verificagdo periodica do cumprimento dos indices acordados; Caso necessario, aplicar GTI
servigo contratado sangdes contratuais previstas
9. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO
9.1. Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIAVEL a contratagio da solugio demandada, ressalvada a necessidade de haver disponibilidade

orcamentaria, apds obtencdo de custo efetivo estimado apos realizagdo de pesquisa de precos.

Em cumprimento ao disposto no § 2° do Art. 11 da Instrugdo Normativa N° 01, de 04 de abril de 2019, emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da
Economia, o presente documento segue assinado pelos Integrantes Requisitante ¢ Técnico da Equipe de Planejamento da Contratagdo, designada pelo documento de
Instituicdo da Equipe de Planej. da Contratagdo (SEI n° 1645420).

Documento assinado eletronicamente por Tiago Conde Pires Lopes, Analista Administrativo, em 25/09/2020, as 10:24, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.
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3E|! @ Documento assinado eletronicamente por André Luiz Nery De S&, Coordenador(a), em 25/09/2020, as 10:44, conforme horério oficial de Brasilia, com
:g.i?grf‘lii('; fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

I
-
3@'! Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Coordenador(a), Substituto(a), em 25/09/2020, as 10:52, conforme horario oficial de Brasilia, com
‘ Z?;.i?g:.'fc'; 3 fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

I
e
3E|! @ Documento assinado eletronicamente por Bruno Schneider, Gerente de Tecnologia da Informagdo, em 25/09/2020, as 12:12, conforme horario oficial de
aninauirs Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

e
-
3@'! Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca de Moraes, Secretdario de Gestdo Interna, em 25/09/2020, as 17:36, conforme horario oficial de
‘ Z?;.i?g:.'fc'; 3 Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¢ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1771184 e o cédigo CRC 20C83CAF.

Referéncia: Processo n? 01416.005856/2019-71 SEIn2 1771184
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